



**H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez, Col.  
2012 - 2015**



**Carátula para Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios**

DIRECCIÓN GRAL. O ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

<b>CONTRATISTA:</b> C. ING JAIME MORFIN ROBLES	<b>CONTRATO A:</b> PRECIO ALZADO ( )      PRECIOS UNITARIOS ( X )	
<b>NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:</b> CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA SA DE CV	<b>No. DE CONCURSO</b> LO-806010998-N3-2015	<b>FECHA DE ADJUDICACION</b> 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>REGISTRO FED. DE CONT.      REG. PADRON CONTRATISTAS</b> CEA0909151F4	<b>Nº DE CONTRATO</b> HABITAT-03-LPN-C/2015-VA	<b>FECHA DE CONTRATACION</b> 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>DOMICILIO</b> CALLE NUEVO LEON No.34 COL. CENTRO ARMERIA, COLIMA, C.P. 28300	<b>PROCEDIMIENTO:</b> ADJUDICACION DIRECTA ( ) INVITACION A CUANDO MENOS TRES ( ) CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL ( X )	

<b>DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS :</b>			
<b>Número y nombre de la obra/Ubicación/</b>	<b>IMPORTE DE CONTRATO</b>	<b>MAS 16% IVA</b>	<b>TOTAL</b>
060102ME002.-READECUACION DE CALLE LOPEZ RAYON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLA DE ALVAREZ, COL.	\$ 3,187,418.04	\$ 509,986.89	\$ 3,697,404.93
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3,187,418.04</b>	<b>\$ 509,986.89</b>	<b>\$ 3,697,404.93</b>
<b>NOMBRE DEL FONDO:</b> HABITAT 2015/ INTERVENCIONES PREVENTIVAS RECURSOS PROPIOS (APLICA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES)	<b>NOMBRE DEL FONDO:</b> HABITAT 2015/ INTERVENCIONES PREVENTIVAS \$ 2,588,183.45 RECURSOS PROPIOS \$ 1,109,221.48 <b>TOTAL \$ 3,697,404.93</b>		
<b>DATOS EN CASO DE CREDITO</b> NINGUNO	<b>AÑO</b> 2015	<b>ENT.</b> 06	<b>PROG.</b> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA
<b>Nº OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO</b> ACTA No. 137 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	<b>FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO</b> 15 DE AGOSTO DE 2015		

<b>FECHA DE INICIO:</b> 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
--	--

<b>ANTICIPOS</b>				
<b>NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>IMPORTE DEL CONTRATO</b>	<b>IMPORTE ASIGNACION INICIAL (MAS 16% IVA)</b>	<b>IMP. PARA INICIO (10%)</b>	<b>IMP. PARA MAT EQUIPO PERMANENTE (20%)</b>
060102ME002.-READECUACION DE CALLE LOPEZ RAYON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLA DE ALVAREZ, COL.	\$ 3,187,418.04		318,741.80	637,483.61
		<b>RECURSOS HABITAT (70%)</b>	223,119.26	446,238.53
		<b>RECURSOS PROPIOS (30%)</b>	95,622.54	191,245.08
<b>IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO (MÁS 16% IVA)</b>	<b>\$ 956,225.41</b>		318,741.80	637,483.61

<b>GARANTIAS:</b>	
<b>ANTICIPO:</b> 30%	<b>CUMPLIMIENTO:</b> 10%
<b>No. DE FIANZA:</b>	<b>No. DE FIANZA:</b>
<b>IMPORTE:</b> \$1'109,221.48 CON 16% IVA INCLUIDO	<b>IMPORTE:</b> \$369,740.49 CON 16% I.V.A. INCLUIDO

<b>FIRMAS DE CONFORMIDAD</b>	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	CONTRATISTA
_____ <b>LIC. MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES</b>	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERIA SA DE CV _____ <b>C. ING JAIME MORFIN ROBLES</b>