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CONTRATISTA:

C. VICTORIA MARGARITA RANGEL AVELAR

CONTRATO A:

PRECIO ALZADO (

) PRECIOS UNITARIOS (X )

|[NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

C. VICTORIA MARGARITA RANGEL AVELAR

No. DE CONCURSO

FECHA DE ADJUDICACION

13 DE DICIEMBRE DE 2018

N° DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION

RP-01-AD-C/2016-VA 13 DE DICIEMBRE DE 2018

REGISTRO FED. DE CONT. REG. PADRON CONTRATISTAS
RAAV8011088J7 0610-33
DOMICILIO .

CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN No. 722,

COL. LA RIVERA,

COLIMA, COLIMA, C.P. 28078.

PROCEDIMIENTO:

ADJUDICACION DIRECTA )
INVITACION A CUANDO MENOS TRES ()
CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL ()

( X

|DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS :

~=. INimero y nombre de la obra/Ubicacién/ IMPORTE DE CONTRATO | MAS 16% IVA TOTAL
REHABILITACION DEL SALON PRESIDENTES. CASA DE CULTURA EL
$ 647,28255|9% 103,565.21 | § 750,847.76
LLANO.
TOTALES| § 647,282.55 | $§ 103,565.21 | § 750,847.76
|NOMBRE DEL FONDO: NOMBRE DEL FONDO:
RECURSOS PROPIOS 2016 RECURSOS PROPIOS 2016 o
(APLICA LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS
EL REGLAMENTO FEDERAL Y DEMAS NORMAS APLICABLES) EJERCICIO 2016
DATOS EN CASO DE CREDITO ANO | ENT. PROG.| SPROG.| PROY. U | PART. Ul DY
NINGUNO 2016 |06 EDIFICACION
RE AI?_I!_ITAG ON DE 3ALON
N° OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO
ACTA No. 048 SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 18 DE OCTUBRE DE 2016
ACTA No. 038 SESION ORDINARIA DE CABILDO 13 DE JULIO DE 2016
IFECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2016 IFECHA DE TERMINACION: 21 DE ENERO DE 2016
ANTICIPOS
NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE IMP. PARA MAT
ASIGNACION IMP. PARA EQUIPO PERMANENTE
INICIAL (MAS 16% IVA) INICIO (10%) (20%)
|REHABILITACION DEL SALON PRESIDENTES. CASA DE LA CULTURA. $ 647,282.55 64,728.26 129,456.51
TOTALES| $ 647,282.55 64,728.26 129,456.51
GARANTIAS:

ANTICIPO: 30%

Liberty Fianzas S.A. de C.V.

|CUMPLIMIENTO: 10%

Liberty Fianzas S.A. de C.V.

|-No. DE FIANZA: 1769047-0000
|

No. DE FIANZA: 1796048-0000
|IMPORTE: $75,084.78 (16% L.V.A. INCLUIDO)

MPORTE: $ 225,254.33 CON 16% IVA INCLUIDO
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VICTORIA MARGARITA RANGEL AVELAR Folio Fiscal:

2D540F 16-AD2D-46E0-B567-F28FCE4486EE

RFC Emisor: RAAV8011088J7 No de Serie del CSD:

00001000000402932322

Domicilio Fiscal del Emisor : Lugar, Fecha y hora de emisién:

Calle LAGUNA DE CUYUTLAN No. Exterior 722 Colonia RIVERA Municipio

COLIMA,COL 2017-01-03T11:49:05
COLIMA Estado Colima MEXICO CP, 28078
Sucursal-: Efecto del Comprobante:

ingreso
Folio y Serie:
RFC Receptor: MVA8501014HA
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ,COL Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y

Calle J. MERCED CABRERA No. Exterior 55 Colonia CENTRO Municipio VILLA PROFESIONAL

DE ALVAREZ Estado Colima MEXICO CP. 28970

CANTIDAD  UNIDAD DE NUMERO DE DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
MEDIDA IDENTIFICACION UNITARIO
1 N/A N/A PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 194184.76 194184.76

CONTRATO No.RP-01-AD-C/2016-VA REFERENTE A
LA OBRA:REHABILITACION DEL SALON
PRESIDENTES.CASA DE CULTURA EL LLANO,VILLA
DE ALVAREZ,COL.30% ANTICIFO.

Motivo del Descuento: Subtotal: $ 194184.76

Moneda: MNX Tipo de cambio: 1 Impuestos

Trasladados
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA IVA  16.00% $ 31069.57

Numero de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL $ 225254 .33

Total con letra:
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MNX, 33/100

Sello digital del CFDI:
RF6E0FrCEQ3VhAGNISrhuNvgnpmadQIU7gznSmOL 1LBBctJgSxNUNGUSQT+TieMDYEZUBNHmMQg

+HnuiLOfOJTZJiaVkMMZ gwvOxkx0VcdhPACb4fLZF FDMdKweSZW1KpgKrOGLDvalGH JZOV2vLOI EBQZmgSbYrOErOH7vTBvCUxw4pS/qULz17s0npDSL1dY DpeZk8QIFOvMIfeidviBTu
OLw6GITQ/TyBBEW/dUtorTDVC4z0iJA2I6Kwon+B44AmR.Is[4BFyNOaYLuDuxbPuv4loGYH2ZNrCSakhBagKTIkl ICdhBsEmoMT{AyyO 1 DEHxIfkudF0DGI9feg==

Sello del SAT:

RbgXkNNAXFI5KHhHDIa+ GX5Hx3NKS+RUce ODIKIVBIgRdt+ MKeO2MAInFMe/QHE xHeXqm 1a6ZARPoisR/bXCVRALA02BKZmYdsNiBaXi28V
+LkzligoXrBXKBMEOTKR10VDBga/JHEKEK//3pZZ JdIFlyKzrvRAOIEaMhcB2r40ESRxHIXX/ESWTiiMEgmSzRb4J +4yBvwozQLQI00/YtROo/aizibkNyalt PENKN
+BX37G2Ho3l/nPmbg7nxcl9bREisukiABofPIZD/CZpCizuEob3/I5axVkSsiJaxy/nnToamQzeBaQNy + SRMOFOxJM50RJChRG1IQ==
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa _
de Alvarez, Colima. » En Villa de Alvarez
2015 - 2018 | ganamos todos

Direccidn General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

Contrato de Obra Publica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que celebra, por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., que en este documento se denominard “La
Dependencia” representada por la C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Ledn, él C. Lic. Manuel Antonino
Rodales Torres y la C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindico y
Secretario y por la otra, la C. Victoria Margarita Rangel Avelar, al que se denominara “El Contratista”
representado por la C. Victoria Margarita Rangel Avelar, en su caracter de Persona Fisica de conformidad

con las declaraciones y clausulas siguientes:

= DECLARACIONES:

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I1.1.- De conformidad al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima esta investido de personalidad juridica y
manejara su patrimonio conforme a la ley.

I1.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesion de obras con fundamento en el articulo 4
fraccion I inciso n) la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima.

I.3.- Tiene su domicilio en la finca marcada en la Avenida ]. Merced Cabrera 55, Col. Centro, Villa de
Alvarez C.P. 28970.

I.4.- Que de conformidad con la operatividad de Recursos Propios 2016, la estructura financiera de la obra
sera de la siguiente forma:

- 100.00% Aportacion Municipal.
0.00% Estatal.
0.00% Federal
0.00% Aportacion de beneficiarios.

Que cubrird las erogaciones que se deriven del presente contrato con recursos econdmicos
provenientes, de Recursos Propios, conforme al presupuesto autorizado por el H. Cabildo en sesion
ordinaria nimero 038 Libro I de fecha 13 de Julio del 2016 y en sesion Extraordinaria nimero 048
Libro II de fecha 18 de Octubre del 2016.

Con base en lo anterior, la facturacion se hara de manera independiente para los trabajos por cada
una de las obras, aln cuando se trate de un solo contrato, cuando proceda.

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA %/’/‘ 1




H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa

m de Alvarez, Colima. , En Villa de Alvarez
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RN Direccién General de Obras Plblicas Y Desarrollo Urbano

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.-Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

II.2.- Conoce plenamente el contenido de la Ley Estatal de Obras Publicas, asi como las normas de
Construccion vigentes en "La Dependencia”, de la misma manera que las de las Dependencias
Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el proyecto en lo general y
particular, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del
mismo y el documento en el que se consigna los precios unitarios y las cantidades de trabajo que

- como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.
II.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1.- Se obligan en los términos de este contrato.

III.2.- Que el compromiso econdmico derivado del presente contrato esta previsto de Recursos Propios
2016, en el presupuesto de egresos del 2016.

III.3.- Que el procedimiento de contratacion mediante el cual se determiné celebrar el presente contrato

e mediante Adjudicacién Directa, con fundamento en los articulos 41 y 47 de la Ley Estatal de Obras | .
Pdblicas.

CLAUSULAS:

PRIMERA: Objeto del contrato.- “La Dependencia” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a
realizar para ella el total de las obras contratadas, de conformidad con las normas de construccion, \)’
especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos, precios unitarios autorizados, programa y

presupuestos que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA 74/ 2



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa

de Alvarez, Colima. » En Villa de Alvarez
2015 — 2018 | ganamos todos
Direccién General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano
Aportacién
No. Descripcion Importe de 16% I.V.A Total Municipal Fed

Contrato Contrato
RP-01- Rehabilitacion del | $647,282.55 $103,565.21 |$750,847.76 $750,847.76 | $0.00
AD- Saldn Presidentes.
C/2016- |Casa de la Cultura El
VA Llano

¢ 3UNDA: Monto del contrato.- El monto total del presente contrato es de: $647,282.55 mas 16% de IVA
(Seiscientos Cuarenta y Siete mil Doscientos Ochenta y Dos pesos 55/100 M.N.), més 16% de IVA. < e

programa anexo.

CUARTA: Programa.- Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto, programa y monto
mensual de obra, que se anexa al presente contrato y forman parte integrante del mismo.
“La Dependencia” dara por escrito a “El Contratista” las drdenes que estime pertinentes para el
cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a acusar de recibo de las mismas y a proceder a su

_— cumplimiento.

“La Dependencia” fijara a “El Contratista” por una sola vez en el terreno, el trazo de las obras

de acuerdo con el proyecto.

QUINTA: “La Dependencia” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los — \}
lugares en que deberan ejecutarse las obras materia de este contrato, de conformidad con las \},
especificaciones generales de construccion vigente en “La Dependencia”, asi como las
Dependencias Federales normativas y las especificaciones segin el tipo de obra a ejecutarse
igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los planos del proyecto que se

detallan en relacion anexa a este contrato y forman parte del mismo.

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA / 3



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa

il de Alvarez, Colima. &\, En Vila de »éilvsérez
:, } 2015 - 2018 & ganamos toaos
*Eﬁ‘&*}% Direccion General de Obras Plblicas Y Desarrollo Urbano

SEXTA: Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones originales en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y
demas factores que integren dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos
aun no ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podra solicitar por escrito a "La
Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su
dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, “La Dependencia”, llevara a cabo los ]
estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha /

-~ solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales estén
realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no

existan en ellos demora imputable a “El Contratista”:

De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, después de haber evaluado |o$';,_. J
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “La Dependencia” ajustara Ios\“
precios unitarios y los aplicara a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”.

Si los Costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han
sufrido variaciones originadas por disminucion de los precios de los materiales, salarios, equipo y
demas factores que integran dichos costos, que impliquen una reduccién del valor de los trabajos
aun no ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para lo cual le
concedera un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que a su derecho convenga, ajuste |\

los precios unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute a
partir de la fecha de notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta cldusula dejara de tener aplicacién, cuando “La (
Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en criterios o condiciones que deban operar en \_J
este tipo de revision, a su juicio, considere que es improcedente. >

SEPTIMA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del

propio contratista. Los precios unitarios que se consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA ‘7}/ \



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa v g
li = , en Villa de Alvarez
e glt‘)’:;e—ztz?lflima ) ganamos todos
Direccidon General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

solo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “La Dependencia” sea necesario llevar a cabo

trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa “La Dependencia” ordenara a

“El Contratista” su ejecucion y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procedera en la siguiente

forma:

I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

e a).'

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Dependencia” estara facultada para ordenar a “El
Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “La

g)s

Dependencia” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos
contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar
los nuevos con la intervencion de “El Contratista” y éste estard obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Dependencia” aplicara los precios unitarios contenidos en los
Tabuladores que se encuentren en vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que

sirvieron de base para formular los precios de Tabulador. En uno u otro caso, “El
Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b) y c), “El Contratista” y dentro del plazo que “La Dependencia” sefale,
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en

este contrato.
Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a

dichos precios unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes quedarén

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA /
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incorporados a este contrato, para todos sus efectos.

I1.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El Contratista”.

En el caso de que " El Contratista" no presente oportunamente la proposicién de precios a que
se refiere el inciso d) anterior, o bien no llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “La Dependencia” podrd ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios
conforme al sistema de administracion a través de “El Contratista”.

En este sistema de pago se cubrirda a “El Contratista” los gastos directos de los trabajos
adicionales con el porcentaje que “La Dependencia” considere, comprendidos estos ultimos los
indirectos y la utilidad de “El Contratista” y el importe de las demas obligaciones que él mismo

contrae en los términos de este contrato.

En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista”. Ademas con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera

a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

III.- Ejecucion Directa.
Si “La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista” los trabajos

extraordinarios mediante el sistema de pago por administracion, podra realizarlos en forma
— directa.

IV.- Por Tercera Persona.
Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados II y III
de esta clausula, podra encomendar libremente la ejecucion de los trabajos extraordinarios a

tercera persona, con apego a la normatividad de la materia.

>
O

NOVENA: Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “La Dependencia” el pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el cual sera el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los

cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la

cldusula anterior. \
‘3//- » -
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En las fechas que “La Dependencia” determine, que serdn cuando menos una vez al mes, “El
Contratista” hard las estimaciones de obra ejecutada, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes; de acuerdo con ellas girara las cuentas por pagar por el importe
de las estimaciones. Las estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los

requisitos para su tramite.

En las estimaciones correspondientes, se abonara a “El Contratista” lo siguiente:
I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las

- cantidades de obra realizada.

IL.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracion a través de “El Contratista”.

a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “El Contratista™ como
consecuencia del pago de los propios salarios, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho importe.

b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales proporcionados
por “El Contratista” para los trabajos, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho costo,
exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se ~
refiere el inciso c). |

¢) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccién empleados en los
trabajos segun cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se fijaran mediante convenios,
sobre este importe “La Dependencia” no abonara ninglin porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adquirido por cuenta de “La
Dependencia” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que hubiere realizado
por orden expresa de “La Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La | |
suma de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos expresados en el
apartado II de la presente clausula, no debera exceder del 20% (veinte por ciento) del monto
de este contrato. t -5
Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante, mal ejecutada o por el pago de lo indebido.
Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un
plazo de 60 ( sesenta ) dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la

estimacién o la liquidacién, en su caso, para hacer precisamente por escrito la reclamacion

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA ’7”/;// 7
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correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”,
se considerara definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacién, la

estimacion o liquidacion de que se trate.

DECIMA: Supervision de las Obras.- “La Dependencia” a través de los representantes debidamente
acreditados para tal efecto, en este caso la Direcciéon General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
(DGOPDU) tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, hacer <1~
las observaciones que estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas

-~ con su ejecucion, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene la y X
propia "Dependencia”. i

Es facultad de “La Dependencia” realizar inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en’
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion por su
parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, quien deberd estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, especializado en la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole de las N "
que aqui se contratan y que deberd ser previamente aceptado por “La Dependencia”, aceptacion I
que podra revocar a su juicio.

El representante de “El Contratista” tendra la obligacion de conocer ampliamente las
especificaciones especiales y/o complementarias y debera estar facultado legalmente para ejecutar

los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra

que se formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo lo
referente al presente contrato.

A\

DECIMA PRIMERA: Modificaciones al programa, planos y especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La Dependencia” podra modificar el
proyecto, el programa y montos mensuales de obra, los planos y las especificaciones, dando aviso

por escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de

los trabajos que debe realizar “El Contratista” excediera la cantidad estipulada en la clausula
segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, que tendra como

anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, las especificaciones especiales y/o \
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complementarias, el programa y montos mensuales de obra y los precios unitarios adicionales.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacién en los calculos que sirvieron de base
para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comun acuerdo determinaran los ajustes que
deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento analogo al establecido en la clausula
octava.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato

son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios

- convenidos deban modificarse.

“La Dependencia”, podra reducir el monto del contrato y “El Contratista” acepta ejecutar las

obras por el monto reducido, a los precios unitarios sefialados en este contrato conforme al nuevo

calendario de pagos que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario “La
Dependencia” podra reducir el plazo de ejecucion, modificando el programa y montos mensuales
de obra, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando la reduccion sea mayor del 50% (
cincuenta por ciento ) “La Dependencia” indemnizara a “El Contratista” por los dafios que se le
causen, mas no asi por los perjuicios.

DECIMA SEGUNDA: Ampliacién del Plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que se apoya su solicitud “La Dependencia” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prorroga y que serd la que haya solicitado “El Contratista” o la que él estime conveniente y se haran
las modificaciones correspondientes al programa.

En la misma forma se procedera en aquellos casos en que la obra sufra demora por no haberse podido
regularizar la adquisicion de los terrenos que se requieren para integrar el derecho de via o el
aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por “La Dependencia”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados que
fueren imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar también una prorroga, pero seré optativa
para “La Dependencia” el concederla o negarla. En el caso de concederla, "La Dependencia”

decidira si procede imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la

el
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cldusula décima octava y en su caso negarla, podré exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato, ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la

cldusula décima novena.

DECIMA TERCERA: Recepcion de Obras y Liquidaciones.- “La Dependencia” recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de ¢
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.

. Independientemente de lo anterior, “"La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales de obra
en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialen:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y

pueda ser realizada a juicio de “La Dependencia”. En este caso se liquidard a “El Contratista”
lo ejecutado.

b) Cuando “La Dependencia” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
En este caso, se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la
clausula décima séptima.

c) Cuando de comun acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. En este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima novena. En
este caso, la recepcion parcial quedara a juicio de “La Dependencia”, la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso, se sujetara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

Ny
\ (\.
Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos S
anteriores a), b), c) y d), se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30
(treinta) dias contados a partir de la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos, que

sera en el término de siete dias, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en
los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la liquidacion
correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades para con

«NoCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA _7’1/7 10 '



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa

i # ., En Vila de Alvarez
e ;lt;’:;e-zrziﬁhsma' v ganamos todos

Direccidon General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

“La Dependencia” a cargo de “El Contratista” debidamente comprobados, el importe de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se
hara efectivo el importe de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas y de ser posible y, en todo caso, a mas tardar en un plazo de un afo a

A
partir de la recepcion. ‘

/

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las A4~
deducciones o sanciones, en los términos de este contrato. '

7

No se consideraran como terminadas la obras objeto de este contrato, si “El Contratista” no ha cumplido

con lo dispuesto en la fraccidn III de la clausula vigésima segunda. (

DECIMA CUARTA: Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable
de la ejecucion de las obras. Cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el
contrato o conforme a las drdenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derechos a retribucion adicional alguna por ello. En este caso
“La Dependencia”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total de las obras

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

sefialado para la terminacion de las obras.

. “El Contratista” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas en el
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos correspondientes. Deberd sujetarse
ademas a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de _
construccion, seguridad y uso de la via publica. _ i;\\

“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Dependencia” o a K‘-f

terceras personas con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el

contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Dependencia” o por
violacién de las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega serdn a cargo de “El

Contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de

recepcion de la misma por “La Dependencia”, ésta ordenard su reparacion o reposicion inmediata,

que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si “El \
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Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Dependencia”, ésta podra encomendar a un

tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “El Contratista”.

—

DECIMA QUINTA: Fianza.- “El Contratista” presentard a “La Dependencia”, dentro de los 15 (quince) <]~

dias naturales contados a partir del siguiente al de la firma del contrato o la orden de iniciacion de las

obras, una fianza por un valor de 10% (diez por ciento), del importe total incluido IVA de las obras
sefialadas en la cldusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de la
obligaciones que en virtud del presente contrato asuma “El Contratista”.

. Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalan, el
contrato no sufrird efecto alguno; transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta
cldusula, “La Dependencia” podra declarar automaticamente la rescision administrativa del contrato,
sin responsabilidad para “La Dependencia” quedando salvo sus derechos para exigir el pago de los -
dafios y perjuicios que pudieran causarse.

La fianza debera ser otorgada por empresa afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de:

La Tesorerfa Municipal y a nombre del Municipio de Villa de Alvarez, Colima. R

La fianza que otorgue “El Contratista” en los términos de la presente clausula estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La Dependencia” y
durante el afio siguiente a su recepcion, para responsabilidad que resultare a cargo de “El
Contratista” y a favor de “La Dependencia” derivada del contrato. En este ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la )
institucion que la otorgue:

a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. \

b).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que

&

se refiere la pdliza o exista espera, su vigencia quedard automdticamente prorrogada en
concordancia con dicha prdrroga o espera.

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este contrato.

d).- Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.

e).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

\
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La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.

DECIMA SEXTA: De la Subcontratacién.- “El Contratista” no podra ceder a terceras personas, los derechos y
obligaciones derivadas de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que ello implique
que “El Subcontratista” se subrogue ninguno de los derechos del primero y éste Ultimo seguira

siendo responsable ante “La Dependencia” por la ejecucion de la obra.

Para que “El Contratista” pueda subcontratar parte de la obra sera necesario que satisfaga los
-~ Siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito la autorizacién previa de “La Dependencia” exponiendo los motivos que
tiene para pedir la subcontratacion.

b).- “La Dependencia” otorgard su autorizacion cuando a su juicio, “El Subcontratista” tenga la
misma experiencia, capacidad técnica, econdmica y moral de “El Contratista”.

c).- “El Subcontratista” se entendera directamente con “El Contratista” en cuanto al pago de los
trabajos realizados, pues el responsable directo ante “La Dependencia” por la ejecucién de la
obra sera indefectiblemente “El Contratista”.

d).- Inscripcion previa del cesionario en el Padron de Contratistas de los Gobiernos Federal, Estatal y

Municipal, cuando proceda.

DECIMA SEPTIMA: Suspension de los trabajos.- “La Dependencia” tiene la facultad de suspender

-
temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del presente contrato, en cualquier

estado que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “El Contratista” con anticipacion de 30
(treinta) dias.

Cuando la suspensidon sea temporal, “La Dependencia” informara a “El Contratista” sobre su
duracion aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la

clausula décima segunda.

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando “La Dependencia”
ordene la suspension por causa no imputable a “El Contratista” pagara a éste, a los precios unitarios
fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la

suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados o no \
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puedan considerarse en los precios unitarios, se pagard a “El Contratista” el importe de ellos en la
forma establecida en la cldusula octava.
Ademas del importe de los trabajos ejecutados, cuando la suspension exceda del 30% (treinta por

ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de las obras, se cubrira a “El Contratista” exclusivamente

los dafios que se le causen por la suspension o sea los gastos no recuperados que hubiera ejecutado ;
hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “La Dependencia” de la justificacion de dichos -~

gastos, seglin convenio que se celebre entre las partes.

DECIMA OCTAVA: Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “El Contratista” esta 7

ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras |
aprobadas, “La Dependencia” comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el ;’x )
de los que debieran realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al /
efectuarse la comparacion, la obra mal ejecutada, se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizare, “La Dependencia” retendra en total el
1% (uno por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra, hasta la de la revision. Por lo
tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparaciéon correspondiente al Gltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio de “La
Dependencia” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también como pena [ .C
convencional, debera cubrir a “La Dependencia”, mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas, una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores “La
Dependencia” podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no
imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento, “La Dependencia” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan. /\
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes con cantidades que
le hayan sido retenidas en los términos de este contrato o con la fianza otorgada y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “La Dependencia” con base en lo establecido en la clausula siguiente, opte por la
rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “El Contratista” serd aquella a
que se refiere la misma cldusula y se destinara a liquidar el importe de las estimaciones pendientes y

las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “El Contratista”, ademas de

. aplicar, si hay lugar a ello, la fianza otorgada conforme a la clausula décima quinta.

DECIMA NOVENA: Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser

rescindido de pleno derecho por “La Dependencia” sin necesidad de declaracion judicial conforme al

procedimiento a que se refiere la cldusula siguiente. Las causas que daran lugar a la rescision por parte

de “La Dependencia” son las que a continuacion se enumeran:

1.- Si “El Contratista” no inicie las obras objeto de este contrato en la fecha en que por escrito
sefiale "La Dependencia”.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Dependencia”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
6rdenes dadas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “La
Dependencia”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesién de bienes, en forma que afecte
este contrato.

6.- Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima sexta.

7.- Si “El Contratista” no da a “La Dependencia” y a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito al

} o et ‘
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tener esa nacionalidad.
9.- Sisiendo extranjero invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato.
10.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las
ordenes de “La Dependencia”. En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista”
a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato, “La Dependencia” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en su caso o declarar la rescision del
contrato.

-~ Si“La Dependencia” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de

hY

" St " , , s
dafnos y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas )
a juicio del mismo H. Ayuntamiento. ( '

La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a “La Dependencia” a no
volver a contratar con él, durante un lapso que podra ser hasta 3 (tres) afios, contados a partir de la
fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio de que la rescisidn de este contrato se haga del

conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceda.

VIGESIMA: Procedimiento de rescision.- Si “La Dependencia” considera que “El Contratista” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la cladusula anterior, lo comunicaré a
“El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Dependencia” estima

por rescindido el contrato debera estar debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista
dentro de los 15 quince dias habiles siguientes.

Asi mismo, la rescision de este contrato libera totalmente a “La Dependencia” de las obligaciones
contraidas en virtud de la adjudicacién efectuada a favor de “El Contratista” y consecuentemente “La
Dependencia” quedara en libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucion de la obra faltante

para completar el importe de la asignacion fijada en este documento.

VIGESIMA PRIMERA: Relacién de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista” como
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empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este contrato, sera el

Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y mas ordenamientos en

materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder a

todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La

Dependencia” en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”.

«NoCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA = 17
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I.-

II.-

IVI =

“El Contratista” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques

comprendidos en las zonas en que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo

cual debera proveer al personal a sus 6rdenes del equipo propio para su fin. Igualmente “El |/,

Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud.

“El Contratista” tendra, asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salubridad y Asistencia, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de las obras
objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que
disponga.

“El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccién del_5 al millar del

monto _de cada una de las estimaciones cuyos importes seradn retenidos por la Tesoreria

Municipal y destinados a la construccion y mantenimiento de areas recreativas, cuando

proceda.
“El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion de 5 al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de acciones de inspeccion,
vigilancia y control, para su entrega a la Secretaria de la Funcion Pdblica, conforme al Articulo
191.- de la Ley Federal de Derechos, Ultima reforma Diario Oficial de la Federacidn, vigente,
cuando proceda.

V.- “El Contratista” acepta que “"La Dependencia”, del importe de cada estimacion le sea

VI-"

retenido el 1.5% por concepto del Derecho por los Servicios de Inspeccion y Vigilancia de Obra
Publica, de conformidad con el articulo 64, Fraccion II, Inciso a) de la Ley de Hacienda del

Estado de Colima, cuando proceda.

“El Contratista” se obliga a colocar un letrero de obra de dimensiones minimas de 1.20 x 80
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mts. De altura de estructura metalica, con marco tubular de 2"x2”, mas la parte de anclaje
(patas), dando una altura total de 2.00 mts., y una placa elaborada de preferencia en lamina y
rotulada sobre fondo blanco. Lo anterior de acuerdo a lo que “La Dependencia” le
especifique, cuando proceda.

VIGESIMA TERCERA: Anticipos.- Para la iniciacion de los trabajos, “La Dependencia” otorgard un /4

anticipo por el: 30% del monto total del contrato (IVA incluido) conforme a la asignacién autorizada en
el ejercicio de que se trate, el cual debera aplicarse de conformidad con el siguiente parrafo. \‘}4
Py, v,

». El anticipo otorgado a “El Contratista” debera aplicarse especificamente en: 10% para inicio de los /”" ) g

trabajos y 20% para la adquisicion de materiales y equipo permanente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante
deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a
“El Contratista”.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente deberé ser devuelto
por “El Contratista” a la Tesoreria Municipal de Villa de Alvarez, Col.
Para garantizar la correcta inversioén del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias |
habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o revalidaciones del mismo, deberd presentar a
“La Dependencia” fianza por el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora mexicana,
debidamente autorizada, a favor de: _La Tesoreria Municipal y a nombre del H. Ayuntamiento de Villa

de Alvarez, Col. La fianza estaré vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente en el ejercicio
para el que fue otorgado.
La pdliza en que se expida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la

institucion que la otorgue: \\;/
a).- Que la filanza se otorgue en los términos de este contrato.
b).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de él H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
c).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118
de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.
La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.

Contra la entrega de la fianza por parte de “El Contratista”, "La Dependencia” iniciaréd de inmediato \

//{J - =
«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA _7/ N7 //" 18



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa ‘
de Alvarez, Colima. , En Villa de Alvarez
2015 _'2013 ganamos todos

Direccion General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano

el tramite para la entrega del anticipo.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se hard efectiva cuando “El
Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 (diez) dias

posteriores al cierre del ejercicio de la obra.

VIGESIMA CUARTA: Intervencién.- “La Dependencia” y deméas Dependencias del Sector Publico, tendran
en este contrato la intervencion que le sefiala la Ley Orgénica de la Administracion Publica Estatal y la

Ley Estatal de Obras Publicas, y demds disposiciones legales aplicables, “El Contratista” se obliga E“
=, expresamente a facilitar las intervenciones a que se refiere el parrafo anterior. 4!

VIGESIMA QUINTA: Jurisdiccion.- Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales del Fuero comudn, y a las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima. Por lo tanto

“El Contratista” renuncia al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.

CLAUSULA ESPECIAL: “El Contratista” se obliga a aceptar que “La Dependencia”, efectie el
equipamiento y la adquisicion del mobiliario para la obra objeto de este contrato; estas adquisiciones se
haréan de manera congruente con el programa de trabajo aceptado por que “La Dependencia”. (No
aplica)

—

. laraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio “El Contratista” declara ser mexicano y
conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de La Nacidn Mexicana, todo derecho derivado de este contrato y acredita su
personalidad como contratista, con el expediente No. 0610-33, dentro del Padrdn de contratistas de Obras
Plblicas del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col., y/o para el caso de persona moral con el documento
No. escritura constitutiva, Folio. Certifica el, Titular de la Notaria Publica Nimero de esta demarcacion y para
persona fisica: C. Victoria Margarita Rangel Avelar, lugar y fecha de nacimiento: en Colima, Colima, el 08 de
noviembre de 1980, nimero de Acta de Nacimiento: Oficialia 1, Libro 1; Acta No. 2250 Folio 1956713;
nombre del Ayuntamiento del registro del Nacimiento: H. Ayuntamiento de Colima.

«NOCONTRATO» RP-01-AD-C/2016-VA %ﬂé/"/ 19
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Con testimonio de Cédula de Identificacion Fiscal NUm (s) respectivamente, otorgado (s) ante la fe de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico cuyo Registro Federal de contribuyentes es RAAV8011088]7
en términos de las declaraciones 11, II.1, I1.2 y IL.3.

“El Contratista” sefiala como su domicilio para los fines del presente contrato en la Calle Laguna de
Cuyutlan No. 722, Col. La Rivera, Colima, Colima, C.P. 28078.

El presente contrato, que tiene por objeto la obra: Rehabilitacion del Salén Presidentes. Casa de la
« Cultura El Llano, Villa de ﬁ'\lvarez, Col.

Se firma en 3 (tres) ejemplares, en la ciudad de Villa de Alvarez, Col., siendo el dia trece de diciembre
de dos mil dieciséis. ¢

" PORLA D/EPENDENCIA

C. LAP Yulenny\f‘GuyELr;; Cortés Ledn
Presidente Municipal

AR
C. Lic. Manueﬁlﬁtonino Rodales Torres C. MDOH Eligzﬂefh Huerté Ruiz
Sindico Secretario
\\

~

\\‘\-
C. Ing. José Jesus Alvarez Echave

Director Géneral de Obras Piblicas y
Desarrollo Urbano

Area Técnica que valida el presente contrato
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EL CONTRATISTA

e

P~ e 2 / f )

C. Victoria Margarita Rangel Avelar

TESTIGO TESTIGO
g ) ;1
Qc,/{/% (rlpe / (crvee ( che@w
C. Ing. Guillermo Ochoa Llamas C. Arq. Ser dHum rto Aguirre Garcia
Director de Construccion Jefe de royectckj Presupuestos
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