H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez, Col.
2015 - 2018 @‘ En Villa de Alvarez

ganamos todos

Carétula para Contrates de Obra Pdblica a Precios Unitaries

1 @

CONTRATISTA: CONTRATO A:

C. ERICK RODOLFO NUNEZ MARTINEZ PRECIO ALZADO ( ) PRECIOS UNITARIOS (X )
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: No. DE CONCURSO lFECHA DE ADJUDICACION
PRODISEIKO SA DE CV LO-806010996-E5 -2016 27 DE DICIEMBRE DE 2016
REGISTRO FED. DE CONT. REG. PADRON CONTRATISTAS N° DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION
FDO PROY DES REG-02-LPN-
PRO140217BH3 0610-28 CI2016-VA 28 DE DICIEMBRE DE 2016
[DOMICILIO PROCEDIMIENTO:
AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO No.45, ADJUDICACION DIRECTA ( }
COL. VALLE DE LAS GARZAS, INVITACION A CUANDO MENOS TRES ()
|MANZANILLO, COLIMA, C.P. 28219 CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL ( X )
[DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS :
Numero y nombre de la obra/Ubicacién/ IMPORTE DE CONTRATO [ MAS 16% IVA TOTAL
lMODERNIZACION DE PARQUE ECOLOGICO TOPOCHARCO $ 1,852,903.33 | $ 296,464.53 | § 2,149,367.86
TOTALES| $ 1,852,003.33 | $ 296,464.53 | § 2,149,367.86
3 N O:
IFONDCI DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
2016
(APLICA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES) EJERCICIO 2016
DATOS EN CASO DE CREDITO ANO| ENT.| PROG.] SPROG[PROY.[ U | PART. Ul D
NINGUNO 2016 06 OTRAS CONSTRUYCCIONHS DE NGENIERIA GIVIL
| UOBRA|PESADA
N° OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO
IACTA No. 048 SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 18 DE OCTUBRE DE 2016
CTA No. 032 SESION ORDINARIA DE CABILDO 23 DE MAYO DE 2018
lFECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2016 IFECHA DE TERMINACION: 30 DE ABRIL DE 2017
_— ANTICIPOS
NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE IMP. PARA MAT
ASIGNACION IMP. PARA EQUIFO PERMANENTE
INICIAL (MAS 16% IVA) INICIO (10%) “(20%)
MODERNIZACION DE PARQUE ECOLOGICO TOPOCHARCO $ 1,852,903.33 185,290.33 370,580.67
TOTALES| $ 1,852,903.33 185,290.33 370,580.67
GARANTIAS:
ANTICIPO: 30% |CUMPLIMIENTO: 10%
AFIANZADORA ASERTA S.A.DEC.V, AFIANZADORA ASERTASA DECV.
No. DE FIANZA:  3720-10882-7 No. DE FIANZA: 3720-10883-8
IMPORTE: $ 644,810.36 CON 16% IVA INCLUIDO |IMPORTE: $214,936.79 (16% IV.A. INCLUIDO)
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Villa de Alvarez, Colima. {) En Villa de Alvarez
2015 — 2018 ganamos todos

Direccién General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

Contrato de Obra Plblica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que celebra, por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., que en este documento se denominara “La
Dependencia” representada por la C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Leon, él C. Lic. Manuel Antonino
Rodales Torres y la C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindico y
Secretario y por la otra, Prodiseiko, SA de CV, al que se denominara “El Contratista” representado por él

C. Erick Rodolfo Nufiez Martinez, en su carécter de Representante Legal de conformidad con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- De conformidad al articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Colima esté investido de personalidad juridica y
manejara su patrimonio conforme a la ley.

1.2.- Est4 facultado para acordar la contratacion o concesidn de obras con fundamento en el articulo 45
fraccién I inciso n) la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima.

1.3.- Tiene su domicilio en la finca marcada en la Avenida J. Merced Cabrera 55 Colima Villa de Alvarez
Villa de Alvarez Centro 28970.

1.4.- Que de conformidad con la operatividad del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, la

estructura financiera de la obra sera de la siguiente forma: 3/
100.00% Aportacion Federal. '

0.00% Estatal. "‘\\ i

0.00% Municipal \ '
0.00% Aportacién de beneficiarios. \\‘\, .

Que cubrird las erogaciones que se deriven del presente contrato con recursos econdmicos
provenientes, del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, conforme al presupuesto
autorizado por el H. Cabildo en sesion ordinaria nimero 032 Libro I de fecha 23 de Mayo del 2016 y( |
en sesidn extraordinaria nimero 048 Libro II de fecha 18 de Octubre del 2016. Kot

\/
Con base en lo anterior, la facturacién se haréd de manera independiente para los trabajos por cada
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una de las obras, alin cuando se trate de un solo contrato, cuando proceda.

IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.-Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucién de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacién y elementos suficientes para ello.

I1.2.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como las normas de Construccion vigentes en "La Dependencia”, de la misma manera
que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el
proyecto en lo general y particular, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales
de obra derivados del mismo y el documento en el que se consigna los precios unitarios y las
cantidades de trabajo que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este contrato.

I1.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
IIL.1.- Se obligan en los términos de este contrato. (/{ é

IIL.2.- Que el compromiso econémico derivado del presente contrato estd previsto en el Fondo de

Proyectos de Desarrollo Regional 2016, en el presupuesto de egresos del 2016. >/

IIL.3.- Que el procedimiento de contratacion mediante el cual se determino celebrar el presente contrato
fue mediante Licitacién Plblica Nacional, con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS:

1
PRIMERA: Objeto del contrato.- “La Dependencia” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a t‘l
realizar para ella el total de las obras contratadas, de conformidad con las normas de construccion, |

especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos, precios unitarios autorizados, programa y (
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" gl Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano
presupuestos que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:
Aportacion

No. Descripcion Importe de 16% L.V.A Total Federal Mpal
Contrato Contrato
FDO MODERNIZACION DE | $1,852,903.33 |$296,464.53 |$2,149,367.86 $2,149,367.86 | $0.00
PROY PARQUE ECOLOGICO
DES REG-| TOPOCHARCO
02-LPN-
C/2016-
VA

SEGUNDA: Monto del contrato.- El monto total del presente contrato es de: $1,852,903.33 mas 16% de IVA
(Un Millén Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Tres pesos 33/100 M.N.), mas 16% de IVA.

TERCERA: Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar |as obras objeto de este contrato el dia

29 de diciembre de 2016 y a concluirlos el dia 30 de abril del 2017 de conformidad con el programa

anexo.

CUARTA: Programa.- Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto, programa y monto

mensual de obra, que se anexa al presente contrato y forman parte integrante del mismo.

“La Dependencia” dara por escrito a “El Contratista” las ordenes que estime pertinentes para el

cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a acusar de recibo de las mismas y a proceder a su

cumplimiento.

“La Dependencia” fijard a “El Contratista” por una sola vez en el terreno, el trazo de""las obras

de acuerdo con el proyecto.

3 y

QUINTA: “La Dependencia” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los (og

«NoCONTRATO» FDO PROY DES REG-02-LPN-C/2016-VA &

lugares en que deberan ejecutarse las obras materia de este contrato, de conformidad con las

especificaciones generales de construccion vigente en “La Dependencia”, asi como las /
Dependencias Federales normativas y las especificaciones segin el tipo de obra a ejecutarse
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igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los planos del proyecto que se

detallan en relacion anexa a este contrato y forman parte del mismo.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones originales en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y
demas factores que integren dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos
alin no ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podra solicitar por escrito a “La
Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su
dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, “La Dependencia”, llevara a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha
solicitud solo seré considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales estén
realizéndose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no

existan en ellos demora imputable a “El Contratista”:

De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, después de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “La Dependencia” ajustard los
precios unitarios y los aplicarad a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a

partir de la fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”.

Si los Costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han
sufrido variaciones originadas por disminucién de los precios de los materiales, salarios, equipo y
demds factores que integran dichos costos, que impliquen una reduccion del valor de los trabajos
aln no ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para lo cual le
concederd un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que a su derecho convenga, ajuste
los precios unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute a

partir de la fecha de notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta clausula dejard de tener aplicacion, cuando “La

Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en criterios o condiciones que deban operar-en

este tipo de revisién, a su juicio, considere que es improcedente.
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SEPTIMA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista. Los precios unitarios que se consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y

sélo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “La Dependencia” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa “La Dependencia” ordenard a
“El Contratista” su ejecucién y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procedera en la siguiente

forma:

1.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Dependencia” estara facultada para ordenar a “El l
Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 4 3l

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “La
Dependencia” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementosy
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar
los nuevos con la intervencién de “El Contratista” y éste estard obligado a ejecutar los

trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los

/

incisos anteriores, “La Dependencia” aplicara los precios unitarios contenidos en los \

y ; . |
Tabuladores que se encuentren en vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del | N

Estado o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos-que \'j@’{“
sirvieron de base para formular los precios de Tabulador. En uno u otro casc"q, “El
Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. _

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en\los |
incisos a), b) y c), “El Contratista” y dentro del plazo que “La Dependencia” seﬁal'e“;"":

sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos

\
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analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en
este contrato.

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes quedaran
incorporados a este contrato, para todos sus efectos.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El Contratista”.
En el caso de que " El Contratista™ no presente oportunamente la proposicién de precios a que
se refiere el inciso d) anterior, 0 bien no llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “La Dependencia” podréd ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios
conforme al sistema de administracion a través de “El Contratista”.
En este sistema de pago se cubrirda a “El Contratista” los gastos directos de los trabajos )
adicionales con el porcentaje que “La Dependencia” considere, comprendidos estos ultimos los [
indirectos y la utilidad de “El Contratista” y el importe de las demds obligaciones que €l mismo
contrae en los términos de este contrato.
En este caso la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la X/
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista”. Ademas con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las obras se

\
realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” prepararéd y sometera K

a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.
r g

\L

IIL.- Ejecucion Directa. (
Si “La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista” los trabajos \_
extraordinarios mediante el sistema de pago por administracion, podra realizarlos en forma L’L

directa.

IV.- Por Tercera Persona.
Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados II y iI[_d_,-
de esta cldusula, podrd encomendar libremente la ejecucion de los trabajos extraordinarios a
tercera persona, con apego a la normatividad de la materia.

«NOCONTRATO» FDO PROY DES REG-02-LPN-C/2016-VA 7 i : \ 6
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NOVENA: Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “La Dependencia” el pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el cual sera el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los
cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la

clausula anterior.

En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos una vez al mes, “El
Contratista” hard las estimaciones de obra ejecutada, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes; de acuerdo con ellas girara las cuentas por pagar por el importe
de las estimaciones. Las estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los

requisitos para su tramite.

En las estimaciones correspondientes, se abonard a “El Contratista” lo siguiente:

I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las

Q
T

cantidades de obra realizada.
IL.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracion a través de “El Contratista”.
a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “El Contratista” como >/
consecuencia del pago de los propios salarios, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho importe.
b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales proporcionados

or “El Contratista” para los trabajos, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho costo,
exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se
refiere el inciso c). /
¢) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccion empleados en los
trabajos seglin cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se fijaran mediante convenios,
sobre este importe “La Dependencia” no abonara ninglin porcentaje adicional. .
d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adquirido por cuenta de “La
Dependencia” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que hubiere reahza\dof (}
por orden expresa de “La Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La
suma de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos expresados en el

apartado II de la presente cldusula, no debera exceder del 20% (veinte por ciento) del monto

«NoCONTRATO» FDO PROY DES REG-02-LPN-C/2016-VA X ¥ )
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de este contrato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante, mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un
plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién, en su caso, para hacer precisamente por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”,
se considerara definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion, la

estimacion o liquidacion de que se trate.

DECIMA: Supervisién de las Obras.- “La Dependencia” a través de los representantes debidamente
acreditados para tal efecto, en este caso la Direccion General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
(DGOPDU) tendré el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, hacer
las observaciones que estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene la
propia "Dependencia”.

Es facultad de “La Dependencia” realizar inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion por su
parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, quien deberd estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de

Educacién PUblica, especializado en la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole de las

que aqui se contratan y que debera ser previamente aceptado por “La Dependencia”, aceptacion

que podra revocar a su juicio.

El representante de “El Contratista” tendra la obligacién de conocer ampliamente las

especificaciones especiales y/o complementarias y deberd estar facultado legalmente para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra
que se formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo lo

referente al presente contrato.

DECIMA PRIMERA: Modificaciones al programa, planos y especificaciones y variaciones de las cantidades

«NOCONTRATO» FDO PROY DES REG-02-LPN-C/2016-VA g \ 8
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de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La Dependencia” podrda modificar el
proyecto, el programa y montos mensuales de obra, los planos y las especificaciones, dando aviso
por escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de
los trabajos que debe realizar “El Contratista” excediera la cantidad estipulada en la clausula
segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, que tendra como
anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, las especificaciones especiales y/o
complementarias, el programa y montos mensuales de obra y los precios unitarios adicionales.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacion en los calculos que sirvieron de base
para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comun acuerdo determinaran los ajustes que
deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento anélogo al establecido en la clausula
octava.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse. &

—A—

“La Dependencia”, podra reducir el monto del contrato y “El Contratista” acepta ejecutar las >/
obras por el monto reducido, a los precios unitarios sefialados en este contrato conforme al nuevo
calendario de pagos que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario “La
Dependencia” podré reducir el plazo de ejecucién, modificando el programa y montos mensuales
de obra, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando la reduccién sea mayor del 50% (
cincuenta por ciento ) “La Dependencia” indemnizara a “El Contratista” por los dafios que se le

causen, mas no asi por los perjuicios.

DECIMA SEGUNDA: Ampliacion del Plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier |

otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en A\
que se apoya su solicitud “La Dependencia” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la \"Q’
prérroga y que sera la que haya solicitado “El Contratista” o la que €l estime conveniente y se haran

las modificaciones correspondientes al programa.

En la misma forma se procedera en aquellos casos en que la obra sufra demora por no haberse podido ./

«NOCONTRATO» FDO PROY DES REG-02-LPN-C/2016-VA 5 - \ 1 N/
i : e

-~ \

- )

\':(“‘\\
\
o



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ,
Villa de Alvarez, Colima. {)* En Villa de Alvarez

2015 - 2018 ganamos todos
Direccién General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

reqularizar la adquisicién de los terrenos que se requieren para integrar el derecho de via o el
aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por “La Dependencia”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados que
fueren imputables a “El Contratista”, éste podré solicitar también una prdrroga, pero sera optativa
para “La Dependencia” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “La Dependencia”
decidird si procede imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la
cldusula décima octava y en su caso negarla, podrd exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato, ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida

oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la
clausula décima novena.

DECIMA TERCERA: Recepcion de Obras y Liquidaciones.- “La Dependencia” recibira las obras objeto de

este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de

acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.

Independientemente de lo anterior, “La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales de obra

en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialen:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser realizada a juicio de “La Dependencia”. En este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

b) Cuando “La Dependencia” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
En este caso, se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la
cldusula décima séptima.

c) Cuando de com(n acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. En este caso, las obras que se reciban se liquidaran en lq"f
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. K

d) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima novena. En
este caso, la recepcidn parcial quedara a juicio de “La Dependencia”, la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir. 4

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso, se sujetaré a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos/

b S
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anteriores a), b), ¢) y d), se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30

(treinta) dias contados a partir de la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos, que

sera en el término de siete dias, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en

los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la liquidacion

correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades para con

“La Dependencia” a cargo de “El Contratista” debidamente comprobados, el importe de las mismas se

deducira de las cantidades pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se

hara efectivo el importe de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolver, se decidira

de inmediato sobre las mismas y de ser posible y, en todo caso, a mas tardar en un plazo de un afho a

partir de la recepcion.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las

deducciones o sanciones, en los términos de este contrato.

No se consideraran como terminadas la obras objeto de este contrato, si “El Contratista” no ha cumplido

con lo dispuesto en la fraccién III de la clausula vigésima segunda. /[

DECIMA CUARTA: Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable

de la ejecucion de las obras. Cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el
contrato o conforme a las 6rdenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenara su

reparacién o reposicién inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias que hara por s

cuenta “El Contratista” sin que tenga derechos a retribucién adicional alguna por ello. En este cas
“La Dependencia”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o total de las obra B

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plaz
sefialado para la terminacion de las obras.

“El Contratista” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas en el \}\“\
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos correspondientes. Debera sujetarse
ademéds a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en méteri-a de
construccidn, seguridad y uso de la via publica. I'
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“E| Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Dependencia” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Dependencia” o por
violacion de las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega seran a cargo de “El
Contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcién de la misma por “La Dependencia”, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Dependencia”, ésta podra encomendar a un

tercero o hacer directamente la reparacion o reposicién de que se trate, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA: Fianza.- “El Contratista” presentara a “La Dependencia”, dentro de los 15 (quince)
dias naturales contados a partir del siguiente al de la firma del contrato o la orden de iniciacion de las
obras, una fianza por un valor de 10% (diez por ciento), del importe total incluido IVA de las obras (
sefialadas en la cldusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las zn
obligaciones que en virtud del presente contrato asuma “EI Contratista”. \/
Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan, el

contrato no sufrira efecto alguno; transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta

cldusula, “La Dependencia” podra declarar automaticamente la rescision administrativa del contrato,

sin responsabilidad para “La Dependencia” quedando salvo sus derechos para exigir el pago de los

dafnos y perjuicios que pudieran causarse.

La fianza debera ser otorgada por empresa afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de:\ |

La Tesoreria Municipal y a nombre del Municipio de Villa de Alvarez, Colima.

La fianza que otorgue “El Contratista” en los términos de la presente clausula estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La Dependencia” y &
durante el afio siguiente a su recepcion, para responsabilidad que resultare a cargo de “El LL
Contratista” y a favor de “La Dependencia” derivada del contrato. En este ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga las responsabilid’.ad‘es.

La pdliza en que sea expedida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la

institucion que la otorgue:
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a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

b).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que
se refiere la pdliza o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera.

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este contrato.

d).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.

DECIMA SEXTA: De la Subcontratacion.- “El Contratista” no podra ceder a terceras personas, los derechos y
obligaciones derivadas de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que ello implique {
que “El Subcontratista” se subrogue ninguno de los derechos del primero y éste Ultimo seguira <~
siendo responsable ante “La Dependencia” por la ejecucion de la obra.

Para que “El Contratista” pueda subcontratar parte de la obra sera necesario que satisfaga los >"

siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito la autorizacién previa de “La Dependencia” exponiendo los motivos que
tiene para pedir la subcontratacion.

b).- “La Dependencia” otorgara su autorizacién cuando a su juicio, “El Subcontratista” tenga la
misma experiencia, capacidad técnica, econémica y moral de “El Contratista”. /

c).- “El Subcontratista” se entendera directamente con “El Contratista” en cuanto al pago de los (\

M,

trabajos realizados, pues el responsable directo ante “La Dependencia” por la ejecucion de la
obra serd indefectiblemente “El Contratista”.
d).- Inscripcidn previa del cesionario en el Padrén de Contratistas de los Gobiernos Federal, Eﬁstatal y Kg_(\\
Municipal, cuando proceda. '
DECIMA SEPTIMA: Suspensién de los trabajos.- “La Dependencia” tiene la facultad de suépender
temporal o definitivamente la construccién de las obras objeto del presente contrato, en cuél_g}ﬂgp’;

estado que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “El Contratista” con anticipacion de 30
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(treinta) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “La Dependencia” informara a “El Contratista” sobre su
duracién aproximada y concederd la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
cldusula décima segunda.

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando “La Dependencia”
ordene la suspension por causa no imputable a “El Contratista” pagara a éste, a los precios unitarios
fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados o no
puedan considerarse en los precios unitarios, se pagara a “El Contratista” el importe de ellos en la
forma establecida en la cldusula octava.

Ademas del importe de los trabajos ejecutados, cuando la suspension exceda del 30% (treinta por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de las obras, se cubrira a “El Contratista” exclusivamente
los dafios que se le causen por la suspension o sea los gastos no recuperados que hubiera ejecutado [
hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “La Dependencia” de la justificacion de dichos
gastos, seguin convenio que se celebre entre las partes.

DECIMA OCTAVA: Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “El Contratista” estd
ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras
aprobadas, “La Dependencia” comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el
de los que debieran realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al
efectuarse la comparacion, la obra mal ejecutada, se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra

realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizare, “La Dependencia” retendra en total el

1% (uno por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el numero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra, hasta la de la revision. Por lo k(’
tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo

mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de “La
Dependencia” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiehto de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”. ‘
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Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también como pena
convencional, deberé cubrir a “La Dependencia”, mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas, una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores “La
Dependencia” podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no
imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento, “La Dependencia” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes con cantidades que
le hayan sido retenidas en los términos de este contrato o con la fianza otorgada y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “La Dependencia” con base en lo establecido en la clausula siguiente, opte por la
rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicard a “El Contratista” sera aquella a
que se refiere la misma cldusula y se destinara a liquidar el importe de las estimaciones pendientes y
las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “El Contratista”, ademas de

aplicar, si hay lugar a ello, la fianza otorgada conforme a la clausula décima quinta.

DECIMA NOVENA: Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser

rescindido de pleno derecho por “La Dependencia” sin necesidad de declaracion judicial conforme al / '

]

procedimiento a que se refiere la clausula siguiente; en tanto que “El Contratista”, para rescindirlo \

tendré que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener la declaracion correspondiente. Las causas \

que dardn lugar a la rescision por parte de “La Dependencia” son las que a continuacion se
enumeran:

1.- Si “El Contratista” no inicie las obras objeto de este contrato en la fecha en que por-escrito

sefiale “La Dependencia”. 'u

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas -

que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Dependencia”. & of

\\H“/.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
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drdenes dadas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “La
Dependencia”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesidon de bienes, en forma que afecte
este contrato.

6.- Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la
cldusula décima sexta.

7.- Si“El Contratista” no da a "La Dependencia” y a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito al
tener esa nacionalidad. j

9.- Sisiendo extranjero invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el presente contrato.

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones >/
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las
ordenes de “La Dependencia”. En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El
Contratista” a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en su caso o declarar la
rescision del contrato.

Si “La Dependencia” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de

dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas |
a juicio del mismo H. Ayuntamiento. 'i
La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a "La Dependencia” a no
volver a contratar con él, durante un lapso que podra ser hasta 3 (tres) afios, contados a partir de la LCL:\\
fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio de que la rescision de este contrato se haga.del
conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceé;a";

VIGESIMA: Procedimiento de rescision.- Si “La Dependencia” considera que “El Contratista” \ha
"/
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la cldusula anterior, lo comunicara a~

“El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles,

\
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exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Dependencia” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda. La determinacion de dar o no
por rescindido el contrato deberd estar debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista
dentro de los 15 quince dias habiles siguientes.

Asi mismo, la rescision de este contrato libera totalmente a “La Dependencia” de las obligaciones
contraidas en virtud de la adjudicacion efectuada a favor de “El Contratista” y consecuentemente “La
Dependencia” quedard en libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucion de la obra faltante
para completar el importe de la asignacion fijada en este documento.

VIGESIMA PRIMERA: Relacién de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista” como
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y mas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder a
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La
Dependencia” en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”. ( \H

I.- “El Contratista” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques |
comprendidos en las zonas en que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo ,I
cual debera proveer al personal a sus érdenes del equipo propio para su fin. Igualmente “El/ |
Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia de\ Jl
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud.

II.- “El Contratista” tendrd, asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de 1
Salubridad y Asistencia, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de las }obras (_C{:k
objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios dé que

disponga.

III.- “El Contratista” se obliga a que “"La Dependencia” le haga la deduccion del 5 al millar. del
monto _de cada una de las estimaciones cuyos importes serdn retenidos por la Tesoreria /’:

Municipal v destinados a la construccién y mantenimiento de areas recreativas, cuando
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proceda.

IV.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccién de 5 al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de acciones de inspeccién,
vigilancia y control, para su entrega a la Secretaria de la Funcién Piblica, conforme al Articulo
191.- de la Ley Federal de Derechos, Ultima reforma Diario Oficial de la Federacidn, vigente,
cuando proceda.

V.- “El Contratista” acepta que “La Dependencia”, del importe de cada estimacién le sea
retenido el 1.5% por concepto del Derecho por los Servicios de Inspeccidn y Vigilancia de Obra
Plblica, de conformidad con el articulo 64, Fraccién 1I, Inciso a) de la Ley de Hacienda del
Estado de Colima, cuando proceda.

VI.- “El Contratista” se obliga a colocar un letrero de obra de dimensiones minimas de 1.20 x 80
mts. De altura de estructura metalica, con marco tubular de 2”x2”, mas la parte de anclaje
(patas), dando una altura total de 2.00 mts., y una placa elaborada de preferencia en lamina y /,/
rotulada sobre fondo blanco. Lo anterior de acuerdo a lo que “La Dependencia” le
especifique, cuando proceda. >/

VIGESIMA TERCERA: Anticipos.- Para la iniciacion de los trabajos, “La Dependencia” otorgard un
anticipo por el: 30% del monto total del contrato (IVA incluido) conforme a la asignacién autorizada en

el ejercicio de que se trate, el cual debera aplicarse de conformidad con el siguiente parrafo. \

El anticipo otorgado a “El Contratista” deberd aplicarse especificamente en: 10% para inicio de los

trabajos y 20% para la adquisicidén de materiales y equipo permanente.

-~

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante
deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a

“El Contratista”.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto Lx‘;ﬁ'\k
por “El Contratista” a la Tesorerfa Municipal de Villa de Alvarez, Col.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince)', dias
habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o revalidaciones del mismo, debera presen'tar a

“"La Dependencia” fianza por el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora memcana,
debidamente autorizada, a favor de: _La Tesoreria Municipal y a nombre del H. Ayuntamiento de Vl"a-‘

de Alvarez, Col. La fianza estara vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente en el ejercicio
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Villa de Alvarez, Colima. {) En Villa de Alvarez
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Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano :

para el que fue otorgado.
La pdliza en que se expida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

b).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por

escrito de él H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.

c).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118

de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.
Contra la entrega de la fianza por parte de “El Contratista”, “La Dependencia” iniciara de inmediato
el tramite para la entrega del anticipo. '
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se hara efectiva cuando “El L
Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 (diez) dias T

posteriores al cierre del ejercicio de la obra.

VIGESIMA CUARTA: Intervencion.- “La Dependencia” y deméas Dependencias del Sector Plblico, tendran
en este contrato la intervencion que le sefiala la Ley Organica de la Administracion Publica Estatal y la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones legales ||
aplicables, “El Contratista” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones a que se refiere el

parrafo anterior.

VIGESIMA QUINTA: Jurisdiccién.- Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y para todo )
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales del Fuero comun, y a las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima. Por lo tanto QCL_QL

“El Contratista” renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

LN

CLAUSULA ESPECIAL: “El Contratista” se obliga a aceptar que “La Dependencia”, efectﬂ"er el
equipamiento y la adquisicion del mobiliario para la obra objeto de este contrato; estas adquisicioneé‘a\se __;"
. . < o S 4
haran de manera congruente con el programa de trabajo aceptado por que “La Dependencia”. (No
aplica)
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Direccién General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano

Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio “El Contratista” declara ser mexicano y
conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de La Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato y acredita su
personalidad como contratista, con el expediente No. 0610-28, dentro del Padrén de contratistas de Obras
Publicas del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col., y/o para el caso de persona moral con el documento
No. 17,301 escritura constitutiva, Folio 220824*1 de fecha 17 de febrero del 2014. Certifica él C. Ismael E.
Yafiez Centeno, Titular de la Notaria Piblica Nimero 5 Colima, Col., de esta demarcacién y para persona
fisica su equivalente.
Con testimonio de Cédula de Identificacion Fiscal Nim (s) respectivamente, otorgado (s) ante la fe de la
Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico cuyo Registro Federal de contribuyentes es PRO140217BH3 en
términos de las declaraciones II, I1.1, I1.2 y II.3.
“El Contratista” sefiala como su domicilio para los fines del presente contrato en la Av. Elias Zamora
Verduzco No. 45, Col. Valle de las Garzas en Manzanillo, Col., C.P. 28219.
El presente contrato, que tiene por objeto la obra: Modernizacién de Parque Ecolégico Topocharco, Col. Villas
Providencia, Villa de Alvarez. Colima.
Se firma en 3 (tres) ejemplares, en la ciudad de Villa de Alvarez, Col., siendo el dia veintiocho de diciembre
de dos mil dieciséis.

POR LA QEPENDENCH

L.‘; /; e
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“~C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Le6n
i .. Presidente Municipal
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/\

C. Ing. José Jesﬁsg Ivarez Echave

Director(General de Obras Piblicas y
Desarrollo-Urbano

Area Técnica que valida el presente contrato

EL CONTRATISTA

i
|

C. Erick Rodolfo Nafiez I\\{damnez

Prodiseiko, \Qe ? V.

TESTIGO TESTIGO

/ ar (ah N % N&Mﬁ\@rfrrc@m

C. Ing. Gu:llermo Ochoa Llamas C. Arq\sé%t’ mberto Aguirre Garcia
ye

Director de Construccién Jefe d
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