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Contrato de Obra PUblica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que celebra, por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., que en este documento se denominara “La
Dependencia” representada por la C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Leodn, él C. Lic. Manuel Antonino
Rodales Torres y la C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindico y
Secretario y por la otra, C.S. Construcciones de Colima, SA de CV, al que se denominara “El
Contratista” representado por él C. Ing. Juan Manuel Cervantes Siordia, en su caracter de
Representante Legal de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:
DECLARACIONES:

-

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- De conformidad al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima esté investido de personalidad juridica y
manejara su patrimonio conforme a Ia ley.

1.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesién de obras con fundamento en el articulo 45
fraccion 1 inciso n) la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima.

1.3.- Tiene su domicilio en la finca marcada en la Avenida J. Merced Cabrera 55 Col. Centro, Villa de
Alvarez, Col. C.P. 28970.

1.4.- Que de conformidad con la operatividad del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura °

Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, la estructura financiera de la obra sera de la siguiente
- forma:

100.00% Aportacion Federal. C’}"'ﬂ
0.00% Estatal.
0.00% Municipal: Recursos Propios.

0.00% Aportacion de beneficiarios.

Que cubrird las erogaciones que se deriven del presente contrato con recursos econdmicos

provenientes, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal

r/Ia"m’Jmero 032

Libro I de fecha 23 de mayo de 2016 y en sesion Extraordinaria 048 Libro II d ecbé 18 de Octubre

&

(FORTALECE), conforme al presupuesto autorizado por el H. Cabildo en sesion ordi

de 2016, respectivamente.

/ /'I
Con base en lo anterior, la facturacion se hara de manera independienteébara’los trabajos por cada
‘ ,f' ‘
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una de las obras, atin cuando se trate de un solo contrato, cuando proceda.

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.-Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

I1.2.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como las normas de Construccion vigentes en "La Dependencia”, de la misma manera
que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el

Py proyecto en lo general y particular, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales
de obra derivados del mismo y el documento en el que se consigna los precios unitarios y las
cantidades de trabajo que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este contrato.

I1.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
III.1.- Se obligan en los términos de este contrato.

IIL.2.- Que el compromiso econdémico derivado del presente contrato esta previsto en el Fondo para el \
Py
e’

_. Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, en el presupuesto de egresos

del 2016.

III.3.- Que el procedimiento de contratacién mediante el cual se determind celebrar el presente contrato
fue mediante Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, con fundamento en los articulos 41 y 47 de la Ley|\

de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS:

PRIMERA: Objeto del contrato.- “La Dependencia” encomienda a “El Contratista” y éste /se/_cbfliga a
realizar para ella el total de las obras contratadas, de conformidad con las normas/de/ co’hlstruccién,

especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos, precios unitarios aut9ri'zad65, programa y
' Py | %

A L7
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presupuestos que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:

| Aportacion |
No. Descripciéon | Importe de 16% I.V.A Total ' Federal Mpal
Contrato Contrato
"FORTALE | Programa $447 613.55 | $71,618.17 | $519,231.72 $519,231.72

CE-02-13- | Integral de
C/2016- |Bacheo en el

- Municipio  de
’ Villa de
Alvarez.

SEGUNDA: Monto del contrato.- EI monto total del presente contrato es de: $447,613.55 mas 16% de IVA
(Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Trece pesos 55/100 M.N.), mas 16% de IVA.

TERCERA: Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
19 de diciembre del 2016 y a concluirlos el dia 30 de diciembre del 2016 de conformidad con el

programa anexo.
N

n

"4
CUARTA: Programa.- Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto, programa y monto
~ mensual de obra, que se anexa al presente contrato y forman parte integrante del mismo. Ld\‘
“La Dependencia” dard por escrito a “El Contratista” las drdenes que estime pertinentes para el '

cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a acusar de recibo de las mismas y a proceder a su

cumplimiento.

“La Dependencia” fijard a “El Contratista” por una sola vez en el terreno, el trazo de las obras

de acuerdo con el proyecto.

QUINTA: “La Dependencia” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los
lugares en que deberan ejecutarse las obras materia de este contrato, de conforml d con las
especificaciones generales de construccion vigente en “La Dependencia”, , SI como las

Dependencias Federales normativas y las especificaciones segun el tipo de ra_,__,a ‘ejecutarse

«NOCONTRATO» FORTALECE-02-13-C/2016-VA ( P4
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igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los planos del proyecto que se

detallan en relacién anexa a este contrato y forman parte del mismo.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones originales en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos Yy
demas factores que integren dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos
alin no ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podra solicitar por escrito a “La
Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su
dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, “"La Dependencia”, llevard a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha
solicitud s6lo serd considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales estén
realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no
existan en ellos demora imputable a “El Contratista”:

De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, despues de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, "La Dependencia” ajustara los
precios unitarios y los aplicaré a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”.

Si los Costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han
sufrido variaciones originadas por disminucion de los precios de los materiales, salarios, equipo vy
demas factores que integran dichos costos, que impliquen una reduccion del valor de los trabajos
alin no ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para lo cual le
concedera un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que a su derecho convenga, ajuste
los precios unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute a
partir de la fecha de notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta cldusula dejara de tener aplicacion, cuando “La
Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en criterios o condiciones que deban operar en

este tipo de revision, a su juicio, considere que es improcedente. 27
/7
¥ &

/

SEPTIMA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, com prendidos en el prgyé/_,cfcb y en el

programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios Incluyegé:ffehwuneracién 0

\
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pago total que deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos que

originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del

propio contratista. Los precios unitarios que se consignen en el anexo de este contrato, son rigidos vy

sdlo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de "La Dependencia” sea necesario llevar a cabo

trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa “La Dependencia” ordenara a

“E| Contratista” su ejecucion y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procedera en la siguiente

- forma:

I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

a).-

b).-

d).-

«NOCONTRATO» FORTALECE-02-13-C/2016-VA

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Dependencia” estara facultada para ordenar a ™El
Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “La
Dependencia” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos X
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar |
los nuevos con la intervencién de “El Contratista” y éste estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios. (L-L;-Ll
Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Dependencia” aplicard los precios unitarios contenidos en los
Tabuladores que se encuentren en vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios de Tabulador. En uno u otro caso, “El
Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b) y c), “El Contratista” y dentro del plazo que “La Dependencia” senale,
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus ysﬁéctivos
analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera apli ,r"éi mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los precios unitario)s-'_/_f;_‘_'s';ca'glecidos en

este contrato.

™
/
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Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes quedaran

incorporados a este contrato, para todos sus efectos.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El Contratista”.
En el caso de que " El Contratista" no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso d) anterior, o bien no llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “La Dependencia” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios
conforme al sistema de administracion a través de “El Contratista”.
En este sistema de pago se cubrird a “El Contratista” los gastos directos de los trabajos
adicionales con el porcentaje que “La Dependencia” considere, comprendidos estos ultimos los
indirectos y la utilidad de “El Contratista” y el importe de las demas obligaciones que ¢l mismo
contrae en los términos de este contrato.
En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El )
Contratista”. Ademas con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las obras se X
realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera

a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

1I1.- Ejecucion Directa.
Si “La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios mediante el sistema de pago por administracion, podra realizarlos en forma
directa.

IV.- Por Tercera Persona.

Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados II y III

de esta clausula, podrd encomendar libremente la ejecucion de los trabajos extraordinarios a

tercera persona, con apego a la normatividad de la materia. P

/ )/
//
NOVENA: Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “"La Dependencia” el pago total ggf_:.ié ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el cual sera el importe que re;;di';é{ de aplicar los
Z’/

precios unitarios a las cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos qr’dinarios para los
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cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la

clausula anterior.

En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos una vez al mes, “El
Contratista” hard las estimaciones de obra ejecutada, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes; de acuerdo con ellas girara las cuentas por pagar por el importe
de las estimaciones. Las estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los

requisitos para su tramite.

=n las estimaciones correspondientes, se abonara a “El Contratista” lo siguiente:
I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las
cantidades de obra realizada.
IL.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracion a través de “El Contratista”.
a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “El Contratista” como
consecuencia del pago de los propios salarios, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho importe.
b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales proporcionados
por “El Contratista” para los trabajos, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho costo,
exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se
refiere el inciso c). G/-L?U
¢) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccion empleados en los
- trabajos seglin cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se fijaran mediante convenios,
sobre este importe “La Dependencia” no abonara ningun porcentaje adicional.
d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adquirido por cuenta de “La
Dependencia” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que hubiere realizado
por orden expresa de “La Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La

suma de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos expresados en el

apartado II de la presente clausula, no debera exceder del 20% (veinte por ciento) del monto

de este contrato. 7
e

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se conside?’fomo
aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se reserva expresamente el derecho de

reclamar por obra faltante, mal ejecutada o por el pago de lo indebido. /

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la quuﬁac’ién, tendra un

«NoCONTRATO» FORTALECE-02-13-C/2016-VA [ 74/ / \ -
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plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacién o la liquidacién, en su caso, para hacer precisamente por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”,
se considerard definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion, la

estimacion o liquidacion de que se trate.

DECIMA: Supervision de las Obras.- “La Dependencia” a través de los representantes debidamente
acreditados para tal efecto, en este caso la Direccién General de Obras PUblicas y Desarrollo Urbano

_— (DGOPDU) tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, hacer
las observaciones que estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas
con su ejecucién, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene la
propia "Dependencia”.
Es facultad de “La Dependencia” realizar inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion por su

parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo

represente, quien debera estar registrado en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de X
Educacién Publica, especializado en la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole de las
que aqui se contratan y que debera ser previamente aceptado por “La Dependencia”, aceptacion
que podra revocar a su juicio. Q-_;C.’LL

El representante de “El Contratista” tendra la obligacion de conocer ampliamente las
especificaciones especiales y/o complementarias y debera estar facultado legalmente para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra
que se formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo lo

referente al presente contrato.

DECIMA PRIMERA: Modificaciones al programa, planos y especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La Dependencia” podra modificar el
proyecto, el programa y montos mensuales de obra, los planos y las especificaciones, dando},a\?islo
por escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las Irls/ta_’_ugciones

correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el impofte total de

los trabajos que debe realizar “El Contratista” excediera la cantidad estipula  /en la clausula

/ \ i
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segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, que tendra como
anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, las especificaciones especiales y/o
complementarias, el programa y montos mensuales de obra y los precios unitarios adicionales.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacion en los calculos que sirvieron de base
para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comun acuerdo determinaran los ajustes que
deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento analogo al establecido en la clausula

octava.

- Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios

convenidos deban modificarse.

“La Dependencia”, podréa reducir el monto del contrato y “El Contratista” acepta ejecutar las
obras por el monto reducido, a los precios unitarios sefialados en este contrato conforme al nuevo

calendario de pagos que se establezca. En este caso vy cuando lo estime necesario “La

Dependencia” podra reducir el plazo de ejecucion, modificando el programa y montos mensuales \"
de obra, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando la reduccion sea mayor del 50% (

cincuenta por ciento ) “La Dependencia” indemnizara a “El Contratista” por los dafios que se le _
causen, mas no asi por los perjuicios. (gf\\

~IMA SEGUNDA: Ampliacién del Plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en \
que se apoya su solicitud “La Dependencia” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prérroga y que sera la que haya solicitado “E| Contratista” o la que él estime conveniente y se haran
las modificaciones correspondientes al programa.
En la misma forma se procedera en aquellos casos en que la obra sufra demora por no haberse p0d1do
regularizar la adquisicion de los terrenos que se requieren para integrar el derecho de ya/o el
aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por “La Dependencia”. / ¥
Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazgs estrpulados que

fueren imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar tambien una prorrog/a/ pgrcf 'sera optativa

-

‘ / 1
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para “La Dependencia” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “La Dependencia”
decidirad si procede imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la
clausula décima octava y en su caso negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida

oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la

cldusula décima novena.

DECIMA TERCERA: Recepcion de Obras y Liquidaciones.- “La Dependencia” recibird las obras objeto de

 este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior, “La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales de obra
en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se senalen:
a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y

pueda ser realizada a juicio de “La Dependencia”. En este caso se liquidara a “El Contratista”

lo ejecutado. \?
b) Cuando “La Dependencia” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.

En este caso, se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la

clausula décima séptima. Q(,C[L

c) Cuando de comin acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. En este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la

forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima novena. En
este caso, la recepcion parcial quedara a juicio de “La Dependencia”, la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso, se sujetara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores a), b), ¢) y d), se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un piazydé_'"jo
(treinta) dias contados a partir de la fecha en que se haya constatado la terminacion de Ios,prﬁajb's, que
sera en el término de siete dias, o de la fecha en que se presente alguna de las situac'aﬁgs’brevistas en

los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y se procedera a f_a?ny‘.la-n la liquidacion
y

./v

/ 3 \
«NoCONTRATO» FORTALECE-02-13-C/2016-VA /( // / 10
AN\ 5 ‘T—--— ' R




H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Villa de Alvarez, Colima.
2015 - 2018
Direccidon General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

correspondiente.
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades para con
“La Dependencia” a cargo de “El Contratista” debidamente comprobados, el importe de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se
hara efectivo el importe de la fianza otorgada por “El Contratista”.
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas y de ser posible y, en todo caso, a mas tardar en un plazo de un ano a
partir de la recepcion.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones o sanciones, en los términos de este contrato.
No se consideraran como terminadas la obras objeto de este contrato, si “El Contratista” no ha cumplido

con lo dispuesto en la fraccion III de la cldusula vigésima segunda.

DECIMA CUARTA: Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable
de la ejecucion de las obras. Cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el
contrato o conforme a las 6rdenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenara su
reparacién o reposicion inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derechos a retribucion adicional alguna por ello. En este caso
“La Dependencia”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

sefalado para la terminacion de las obras.

“E| Contratista” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas en el
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos correspondientes. Debera sujetarse
ademés a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via pdblica.

“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Dependencia” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de las obras, por no ajustarse a lo estipulaglp,en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Depeml/e:cf;)" 0 por
violacién de las Leyes y Reglamentos aplicables. r 1

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega i/erézg;'éf’cargo de “EI
Contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del aﬁq_,é_i,g(ﬁfente a la fecha de
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recepcién de la misma por “La Dependencia”, ésta ordenard su reparacion o reposicion inmediata,
que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Dependencia”, ésta podra encomendar a un

tercero o hacer directamente la reparacion o reposicién de que se trate, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA: Fianza.- “El Contratista” presentara a “La Dependencia”, dentro de los 15 (quince)
dias naturales contados a partir del siguiente al de la firma del contrato o la orden de iniciacion de las
obras, una fianza por un valor de 10% (diez por ciento), del importe total incluido IVA de las obras

_ sefialadas en la cldusula sequnda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que en virtud del presente contrato asuma “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalan, el
contrato no sufrird efecto alguno; transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta
clausula, “La Dependencia” podra declarar automaticamente la rescision administrativa del contrato,
sin responsabilidad para “La Dependencia” quedando salvo sus derechos para exigir el pago de los ;
dafios y perjuicios que pudieran causarse.

La fianza debera ser otorgada por empresa afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de:

La Tesoreria Municipal v a nombre del Municipio de Villa de Alvarez, Colima. CQC-'

La fianza que otorgue “El Contratista” en los términos de la presente clausula estara vigente hasta

que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La Dependencia” y

durante el afio siguiente a su recepcion, para responsabilidad que resultare a cargo de “El

Contratista” y a favor de “La Dependencia” derivada del contrato. En este ultimo caso, la fianza

continuard vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la

institucion que la otorgue:

a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

b).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que
se refiere la poliza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera. P ol

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este contrato. /

//

d).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por

escrito del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.

] -
\
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e).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.
La fianza se cancelard cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato.

DECIMA SEXTA: De la Subcontratacién.- “El Contratista” no podra ceder a terceras personas, los derechos y
obligaciones derivadas de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que ello implique
que “El Subcontratista” se subrogue ninguno de los derechos del primero y éste Ultimo seguira

= siendo responsable ante “La Dependencia” por la ejecucion de la obra.

Para que “El Contratista” pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que satisfaga los

siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito la autorizacion previa de “La Dependencia” exponiendo los motivos que
tiene para pedir la subcontratacion.

b).- “La Dependencia” otorgard su autorizacion cuando a su juicio, “El Subcontratista” tenga la -

N
misma experiencia, capacidad técnica, econémica y moral de “El Contratista”. X

c).- “El Subcontratista” se entendera directamente con “El Contratista” en cuanto al pago de los
trabajos realizados, pues el responsable directo ante “La Dependencia” por la ejecucion de la
obra sera indefectiblemente “El Contratista”.

d).- Inscripcion previa del cesionario en el Padron de Contratistas de los Gobiernos Federal, Estatal y-
Municipal, cuando proceda. (CCL

DECIMA SEPTIMA: Suspensién de los trabajos.- “La Dependencia” tiene la facultad de suspender
temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del presente contrato, en cualquier

estado que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “El Contratista” con anticipacion de 30
(treinta) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “La Dependencia” informaréd a “El Contratista” sobre su

duracién aproximada y concederd la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
-
s
7

.//

cldusula décima segunda.

yd

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando “L?’ﬁ,ependenma
ordene la suspension por causa no imputable a “El Contratista” pagard a éste, ) los/precios unitarios
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fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspensién. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados o no
puedan considerarse en los precios unitarios, se pagara a “El Contratista” el importe de ellos en la
forma establecida en la cldusula octava.

Ademds del importe de los trabajos ejecutados, cuando la suspension exceda del 30% (treinta por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de las obras, se cubrirad a “El Contratista” exclusivamente
los dafios que se le causen por la suspension o sea los gastos no recuperados que hubiera ejecutado
hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “La Dependencia” de |a justificacion de dichos

- gastos, segiin convenio que se celebre entre las partes.

DECIMA OCTAVA: Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “El Contratista” esta
ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras
aprobadas, “La Dependencia” comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el
de los que debieran realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al
efectuarse la comparacion, la obra mal ejecutada, se tendré por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra ¥
realmente ejecutada es menor que el de la que debio realizare, “La Dependencia” retendra en total el

1% (uno por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el numero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra, hasta la de la revision. Por lo i
tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion que corresponda. (L{
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo

mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio de “La
Dependencia” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también como pena
convencional, deberé cubrir a “La Dependencia”, mensualmente y hasta el momento en que las obras ™
queden concluidas, una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en el programa. Pl
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos apténores “La
Dependencia” podra exigir el cumplimiento del contrato. /,/

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estlpuladas, f0’se tomaran

en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cua'lql_,uer otra causa no
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imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento, “La Dependencia” hard al programa las

modificaciones que a su juicio procedan.

Las cantidades que resulten de la aplicacidon de las penas convencionales que se impongan a “El

Contratista” se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes con cantidades que

le hayan sido retenidas en.los términos de este contrato o con la fianza otorgada y siguiendo

precisamente el orden indicado.

En caso de que “La Dependencia” con base en lo establecido en la clausula siguiente, opte por la

rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “El Contratista” sera aquella a
- que se refiere la misma clausula y se destinara a liquidar el importe de las estimaciones pendientes y

las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “El Contratista”, ademas de

aplicar, si hay lugar a ello, la fianza otorgada conforme a la clausula décima quinta.

DECIMA NOVENA: Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser

rescindido de pleno derecho por “La Dependencia” sin necesidad de declaracion judicial conforme al

procedimiento a que se refiere la clausula siguiente. Las causas que dardn lugar a la rescision por parte

de “La Dependencia” son las que a continuacion se enumeran:

1.- Si “El Contratista” no inicie las obras objeto de este contrato en la fecha en que por escrito
sefiale “La Dependencia”. (g(‘[L

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada como defectuosa por "La Dependencia”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
érdenes dadas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “La
Dependencia”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

5.- Sise declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesion de bienes, en forma que afecte
este contrato.

6.- Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispueg:e/eﬁ 1a
cladusula décima sexta. A ;

7.- Si “El Contratista” no da a “La Dependencia” y a las Dependencias que t;angan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia ’(f superwsmn de los
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materiales, trabajos y obras.
8.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito al
tener esa nacionalidad.
9.- Sisiendo extranjero invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato.
10.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las
rdenes de “La Dependencia”. En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista”
a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato, "La Dependencia” podra optar entre exigir
- el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en su caso O declarar la rescision del
contrato.
Si “La Dependencia” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser hasta por el monto de las garantias otorgadas
a juicio del mismo H. Ayuntamiento.
La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a “La Dependencia” a no ~__
volver a contratar con él, durante un lapso que podra ser hasta 3 (tres) afios, contados a partir de la
fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio de que la rescision de este contrato se haga del
conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceda.
(colt
VIGESIMA: Procedimiento de rescision.- Si “La Dependencia” considera que “El Contratista” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a
“El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Dependencia” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda. La determinacion de dar o no
por rescindido el contrato deberd estar debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista
dentro de los 15 quince dias habiles siguientes.
Asi mismo, la rescisidn de este contrato libera totalmente a “La Dependencia” de las ob!Igacioges 7
contraidas en virtud de la adjudicacion efectuada a favor de “El Contratista” y consecuenteme/né “La
Dependencia” quedara en libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucion de la 9)3%5_,.f‘éﬂtante
para completar el importe de la asignacion fijada en este documento. # /

r".' 8 4;,
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VIGESIMA PRIMERA: Relacion de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista” como
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este contrato, sera el
dnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y mas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder a
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La

Dependencia” en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

MIGESIMA SEGUNDA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”.

I.- “El Contratista” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo
cual debera proveer al personal a sus ordenes del equipo propio para su fin. Igualmente “El
Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud. >

IL.- “El Contratista” tendrd, asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de
Salubridad y Asistencia, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de las obras
objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que
disponga. ((;C I\

IIL.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion del 5 al millar del

monto de cada una de las estimaciones cuyos importes seran retenidos por la Tesoreria

Municipal v destinados a la construccion y mantenimiento de areas recreativas, cuando
proceda.
IV.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion de 5 al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de acciones de inspeccion,
vigilancia y control, para su entrega a la Secretaria de la Funcion Publica, conforme al Articulo
191.- de la Ley Federal de Derechos, (ltima reforma Diario Oficial de la Federacion, vigente,
cuando proceda.

V.- “El Contratista” acepta que “La Dependencia”, del importe de cada estimacion Ie/sea
retenido el 1.5% por concepto del Derecho por los Servicios de Inspeccién y Vigilancia“de-Obra
Publica, de conformidad con el articulo 64, Fraccién II, Inciso a) de la Ley d/e/ﬂac'__‘ienda del

Estado de Colima, cuando proceda. /i

) d \
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VI.- “El Contratista” se obliga a colocar un letrero de obra de dimensiones minimas de 1.20 x 80
mts. De altura de estructura metdlica, con marco tubular de 2"x2”, mas la parte de anclaje
(patas), dando una altura total de 2.00 mts., y una placa elaborada de preferencia en lamina y
rotulada sobre fondo blanco. Lo anterior de acuerdo a lo que “La Dependencia” le

especifique, cuando proceda.

VIGESIMA TERCERA: Anticipos.- Para la iniciacién de los trabajos, “La Dependencia” otorgard un

- anticipo por el: 45% del monto total del contrato (IVA incluido) conforme a la asignacion autorizada en

el ejercicio de que se trate, el cual debera aplicarse de conformidad con el siguiente parrafo.

El anticipo otorgado a “El Contratista” debera aplicarse especificamente en: 15% para inicio de los

trabaios v 30% para la adquisicién de materiales y equipo permanente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante
deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a
“El Contratista”.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto

>

por “El Contratista” a la Tesoreria Municipal de Villa de Alvarez, Col. Q(_:LL

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o revalidaciones del mismo, debera presentar a
“La Dependencia” fianza por el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora mexicana,

debidamente autorizada, a favor de: _La Tesoreria Municipal y a nombre del H. Ayuntamiento de Villa

de Alvarez, Col. La fianza estara vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente en el ejercicio

para el que fue otorgado.
La pdliza en que se expida la fianza, deberad contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:
a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
b).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de él H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
c).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos’ 95 y 118
o

de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor. _/

.(
g

La fianza se cancelard cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las Qb/g‘auones que se

A W 3
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deriven de este contrato.

Contra la entrega de la fianza por parte de “El Contratista”, “La Dependencia” iniciara de inmediato
el tramite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se hard efectiva cuando ™El
Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 (diez) dias

posteriores al cierre del ejercicio de la obra.

VIGESIMA CUARTA: Intervencién.- “La Dependencia” y demas Dependencias del Sector Publico, tendran
- en este contrato la intervencién que le sefiala la Ley Organica de la Administracion Publica Estatal y la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones legales
aplicables, “El Contratista” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones a que se refiere el

parrafo anterior.

VIGESIMA QUINTA: Jurisdiccidn.- Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y para todo >
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales del Fuero comUn, y a las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima. Por lo tanto
“El Contratista” renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro. ((;CLL

CLAUSULA ESPECIAL: “El Contratista” se obliga a aceptar que “La Dependencia”, efectue el
equipamiento y la adquisicion del mobiliario para la obra objeto de este contrato; estas adquisiciones se

=
hardn de manera congruente con el programa de trabajo aceptado por que “La Dependencia”. (No

aplica)

Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio “El Contratista” declara ser mexicano vy
conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de La Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato y acredita su
personalidad como contratista, con el expediente No. 0610-08 , dentro del Padron de contratistas dy)bras
PUblicas del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col., y/o para el caso de persona moral con el/do_cu'hwento
No. 8,758 escritura constitutiva, Folio 203050-1. Certifica el C. Lic. Isidoro Morales Fernén%i’[‘ifular de la

Notarfa Publica Nimero 6 Colima, Col., de esta demarcacion y para persona fisica su equéi,vél_[eﬁ/gé

.e. / \
«NoCONTRATO» FORTALECE-02-13-C/2016-VA l %/ /\ 19
& | . 3 = = -




H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Villa de Alvarez, Colima. &

-

"

€

Direccidon General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

2015 - 2018 \& ganamos todos

Con testimonio de Cédula de Identificacion Fiscal Nam (s) respectivamente, otorgado (s) ante la fe de la

Secretarfa de Hacienda y Crédito Plblico cuyo Registro Federal de contribuyentes es CCC060214527

en términos de las declaraciones II, II.1, I1.2 y II.3.

“E| Contratista” sefiala como su domicilio para los fines del presente contrato en la Calle Mirlos No. 17, Col.

Juan José Rios I, Villa de Alvarez, Col., C.P. 28984.

El presente contrato, que tiene por objeto la obra: Programa Integral de Bacheo en el Municipio de Villa de

Alvarez.

o

oe firma en 3 (tres) ejemplares, en la ciudad de Villa de Alvarez, Col., siendo el dia diecinueve de diciembre

de dos mil dieciséis.

POR LA DEPENDENCIA

A~ : '.::,. 30
& :

C. LAP Yulenny-Guylaine Cortés Leon
Presidente Municipal/ /«

PRESIDENL I N
~ A\~
{ . " _.":' /}’ ..
ntonino Rodales Torres C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz
pevaiaveavanez o0t Sindico Secretario

SINDICATURA

C. Ing. JoséJesls &S:irez Echave

Director Geheral de Obras Piiblicas y
Desarrollo Urbano

Area Técnica que valida el presente contrato

oot
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. . . I/): ,.lf:l I’f/_. 1 .
C.S. Constru&j_caﬁes/;lf;(:olima, SA de CV

.
TESTIGO TESTIGO
G‘Cﬂ/ /‘9'(’70 G Zc’f/ / K.ﬁc,‘% &I%C;\YIL\%N% o .
C. Ing. Guillermo Ochoa Llamas C. Arq./Sergio Humberto Aguirre Garcia
Director de Construccion Jefe de Proyectos y Presupuestos
-~
'\V./
\
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