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CONTRATISTA:

C. ERICK RODOLFO NUNEZ MARTINEZ
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CONTRATO A:

PRECIO ALZADO (

) PRECIOS UNITARIOS (X )

No. DE CONCURSO FECHA DE ADJUDICACION

PRODISEIKO SA DE cV

LO-806010998-E3-2016 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

REGISTRO FED. DE CONT. REG. PADRON CONTRATISTAS

PRO140217BH3 0610-28

N° DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION

HABITAT-01-LPN-C/2016-VA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

DOMICILIO

AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO No.45,
COL. VALLE DE LAS GARZAS,
[MANZANILLO, COLIMA, C.P. 28219

PROCEDIMIENTO:
ADJUDICACION DIRECTA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES ()
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL (X )

(2

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS .

ACTA No. 048 SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
ACTA No. 038 SESION ORDINARIA DE CABILDO

Ndmero y nombre de la obra/Ubicacion/ IMPORTE DE CONTRATO | MAS 16% IVA TOTAL

060101ME001 1A. ETAPA DE READECUACION DE CIRCUITO CALLE CHIAN Y

LAGUNA DEL JABALI, EN LA COL. SOLIDARIDAD, VILLA DE ALVAREZ, COL. $ 2,558,426.79 [ §  409,34829 | $  2,967,775.08
TOTALES| § 2,558,426.79 [ $  409,348.29 | s 2,967,775.08

NOMBRE DEL FONDO: NOMBRE DEL FONDO:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA/VERTIENTE HABITAT 2016 PROG DE INF VERTIENTE HABITAT .50% $ 1,483,887.54

APORTACION MUNICIPAL 2016: RAMO 33 FAISM 2016 Y RAMO 33 FAISM 0.19% $ 563,877.27

RECURSOS PROPIOS 2016 REC PROPIOS 0.31% s 920,010.27

(APLICA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TOTALS 2.967,775.08

LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES) EJERCICIO 2016

DATOS EN CASO DE CREDITO ANO T ENT.] PROG.] SPROG|PROY.|] U | PART U D

NINGUNO 2016 |06 IU |NF. BASICA, COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO

2-CALLE [NTEGRAL
N° OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO

18 DE OCTUBRE DEL 2016
13 DE JULIO DEL 2016

[FECHA DE INICIO: 11 DENOVIEMBRE DE 2016

30 DE DICIEMBRE DE 2016

]

[FECHA DE TERMINACION:

ANTICIPOS

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE IMP. PARA MAT
ASIGNACION IMP. PARA EQUIPO PERMANENTE
INICIAL (MAS 16% IVA) INICIO (10%) "(20%)
060101MEQO01 1A. ETAPA DE READECUACION DE CIRCUITO CALLE
CHIAN Y LAGUNA DEL JABALI, EN LA COL. SOLIDARIDAD, VILLA DE| $ 2,558,426.79 255,842.68 511,685.36
ALVAREZ, COL.
HABITAT .50% | $ 1,279,213.40 127,921.34 255,842.68
RAMO 33 FAISM 0.19% | § 486,101.09 48610.11 97,220.22
REC PROPIOS 0.31% | 793,112.30 79,311.23 158,622.46
TOTALES| $ 2,558,426.79 255,842.68 511,685.36
GARANTIAS:
ANTICIPO: _ 30% CUMPLIMIENTO: 10%
AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
I \
No. DE FIANZA: __ 3071-%1516 -5 No. DE FIANZA: 3071-31517-6
IMPORTE: _|IMPORTE: $296,777.51 CON 16% LV.A. INCLUIDO
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H. Ayuntamiento Constitucional del Mumcnplo de Villa de Alvarez, Collma
2015 - 2018 e EnVilac
Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano :

Contrato de Obra Publica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que celebra, por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., que en este documento se denominara “La
Dependencia” representada por la C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Leon, é| C. Lic. Manuel Antonino
Rodales Torres y la C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindico y
Secretario y por la otra, Prodiseiko, SA de CV, al que se denominara “El Contratista” representado por él
C. Erick Rodolfo Nifiez Martinez, en su caracter de Representante Legal de conformidad con las declaraciones

y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- De conformidad al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima estd investido de personalidad juridica y

manejara su patrimonio conforme a la ley.

fraccion I inciso n)‘ la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y en los articulos 1, 3, 9, 24,

26y 27 de la Ley Organica del Municipio Libre.

I.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesion de obras con fundamento en el articulo 45
1~

I1.3.- Tiene su domicilio en la finca marcada en la Avenida J. Merced Cabrera 55 Colima Villa de Alvarez
Villa de Alvarez Centro 28970. X
I.4.- Que de conformidad con la operatividad del Programa de Infraestructura 2016, vertiente Habitat, la

\
estructura financiera de la obra sera de la siguiente forma: @\“
50.00% Aportacion Federal.

0.00% Estatal.
N\

50.00% Municipal (Ramo 33 FAISM 0.19% y Recursos Propios 0.31%) \\

0.00% Aportacion de beneficiarios. %
[

Que cubrird las erogaciones que se deriven del presente contrato con recursos econdmicos | |
provenientes, del Programa de Infraestructura, vertiente Habitat conforme al presupuesto autorizado
por el H. Cabildo en sesién ordinaria nimero 038 Libro I de fecha 13 de Julio del 2016 y en sesién
extraordinaria niUmero 048 Libro II de fecha 18 de Octubre del 2016.

Con base en lo anterior, la facturacion se hara de manera independiente para los{t;ébajos por cada
una de las obras, alin cuando se trate de un solo contrato, cuando proceda. %

\

\
/\./
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez, Collma
2015 - 2018 W la
Direccion General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.-Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucién de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

I1.2.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como las normas de Construccién vigentes en "La Dependencia”, de la misma manera
que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el
proyecto en lo general y particular, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales
de obra derivados del mismo y el documento en el gue se consigna los precios unitarios y las
cantidades de trabajo que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este contrato.

IL.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucién

III.-  LAS PARTES DECLARAN QUE: (y[
ITI.1.- Se obligan en los términos de este contrato. P
N
ITI.2.- Que el compromiso econdémico derivado del presente contrato esta previsto en el Programa de
Infraestructura 2016, vertiente Habitat en el presupuesto de egresos del 2016. @\x

ITI.3.- Que el procedimiento de contratacién mediante el cual se determind celebrar el presente contrato

fue mediante Licitacion Publica Nacional, con fundamento en el articulo 47 de Ia Ley de Obras Publicas y (\\
Servicios Relacionados con las Mismas. |

\
\

CLAUSULAS:

C

PRIMERA: Objeto del contrato.- “La Dependencia” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a
realizar para ella el total de las obras contratadas, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos, precios unitarios autorizados, programa y

presupuestos que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: /

«NoCONTRATO» HABITAT-Ol-LPN-C/ZOlG—VA 7 < ,,\'\i’ 2




H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez, Colima.
2015 - 2018 ;
Direccion General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano

Aportacion
No. Descripcion | Importe de | 16% I.V.A Total Federal: 50% Mpal: R33
Contrato Contrato FAISM0.19% vy
Rec Propios
0.31%
Habitat- |060101MEQ01 |$2,558,426.79 $409,348.29 [$2,967,775.08 | $1,483,887.54 $563,877.27
O1-LPN- |12, Etapa de
C/2016- | Readecuacion $920,010.27
VA de circuito
Calle Chian y
Jabali, en la
Col.
Solidaridad.

SEGUNDA: Monto del contrato.- El monto total del presente contrato es de: $2,558,426.79 mas 16% de IVA ‘
( Dos millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 79/100 M.N.), més 16% (|

|

de IVA.
TERCERA: Plazo de ejecucién.- “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
11 de Noviembre del 2016 y a concluirlos el dia 30 de Diciembre del 2016 de conformidad con el

programa anexo. @

CUARTA: Programa.- Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto, programa y monto
mensual de obra, que se anexa al presente contrato y forman parte integrante del mismo.
“La Dependencia” dara por escrito a “El Contratista” las 6rdenes que estime pertinentes para el
cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a acusar de recibo de las mismas y a proceder a su

cumplimiento.

“La Dependencia” fijara a “El Contratista” por una sola vez en el terreno, el trazo de las obras

de acuerdo con el proyecto.

QUINTA: “La Dependencia” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal ygmaterial de los

lugares en que deberan ejecutarse las obras materia de este contrato, de conformidad con las
/\_/
«NOCONTRATO» HABITAT—Ol—LPN-C/2016-VA )
\




VILLA B ALVAREZ

SEXTA:

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de AIvarez Collma.
2015 - 2018
Direccidn General de Obras Pdblicas Y Desarrollo Urbano

especificaciones generales de construccion vigente en “La Dependencia”, asi como las
Dependencias Federales normativas y las especificaciones segln el tipo de obra a ejecutarse
igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los planos del proyecto que se

detallan en relacién anexa a este contrato y forman parte del mismo.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones originales en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y
demas factores que integren dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos
aun no ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podrd solicitar por escrito a “La

Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su
dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, “"La Dependencia”, llevard a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha
solicitud sdlo serd considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales estén
realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no

existan en ellos demora imputable a “El Contratista”:

De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, después de haber evaluado los

razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “La Dependencia” ajustard los
precios unitarios y los aplicara a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a
partir de la fecha de presentacidn de la solicitud de “El Contratista”.

Si los Costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han
sufrido variaciones originadas por disminucion de los precios de los materiales, salarios, equipo y
demas factores que integran dichos costos, que impliquen una reduccién del valor de los trabajos
aln no ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para lo cual le
concedera un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que a su derecho convenga, ajuste
los precios unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute a
partir de la fecha de notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta cldusula dejara de tener aplicacién, cuando “La
Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en criterios o condiciones que deban operar en

este tipo de revision, a su juicio, considere que es improcedente.

A

SEPTIMA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el p%oyecto y en el

«NOCONTRATO» HABITAT-01-LPN-C/2016-VA
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VILLA B ALVAREZ]

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez Colima.
2015 - 2018
Direccién General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano

programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracién o

pago total que deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos que

originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del

propio contratista. Los precios unitarios que se consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y

solo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “La Dependencia” sea necesario llevar a cabo

trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa “La Dependencia” ordenard a

“El Contratista” su ejecucion y éste se compromete a llevarlios a cabo y se procedera en |a siguiente

forma:

I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

a).-

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Dependencia” estard facultada para ordenar a “El

Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “La

d).-

«NOCONTRATO» HABITAT-01-LPN-C/2016-VA

Dependencia” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos

contenidos en los anélisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar

los nuevos con la intervencién de “El Contratista” y €ste estard obligado a ejecutar los

trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Dependencia” aplicara los precios unitarios contenidos en los
Tabuladores que se encuentren en vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios de Tabulador. En uno u otro caso, “El
Contratista” estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b) y c), “El Contratista” y dentro del plazo que “La Dependencia” sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los precios unitario éstablecidos en

este contrato.

\

\
\
\




H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de AIvarez Collma.
2015 - 2018
Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes quedaran

incorporados a este contrato, para todos sus efectos.

IL.- Trabajos extraordinarios por administracién a través de " El Contratista".

En el caso de que " El Contratista" no presente oportunamente la proposicién de precios a que
se refiere el inciso d) anterior, o bien no llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “La Dependencia” podrd ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios
conforme al sistema de administracidn a través de “El Contratista”.

En este sistema de pago se cubrird a “El Contratista” los gastos directos de los trabajos
adicionales con el porcentaje que “La Dependencia” considere, comprendidos estos dltimos los
indirectos y la utilidad de “El Contratista” y el importe de las demas obligaciones que él mismo
contrae en los términos de este contrato. C’}L
En este caso la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista”. Ademas con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera

a la aprobacion de aquel los planos Y programas de ejecucion respectivos. @

III.- Ejecucion Directa.
Si "La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios mediante el sistema de Pago por administracién, podrad realizarlos en forma

directa.

IV.- Por Tercera Persona.

Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados II y III
de esta clausula, podrd encomendar libremente la ejecucion de los trabajos extraordinarios a

tercera persona, con apego a la normatividad de la materia.

NOVENA: Forma de pago.- “El Contratista” recibird de “La Dependencia” el pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el cual serd el importe que resr{te de aplicar los

precios unitarios a las cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los

\ A
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez COllma.
2015 - 2018 ‘

Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la

clausula anterior.

En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos una vez al mes, “El
Contratista” hara las estimaciones de obra ejecutada, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes; de acuerdo con ellas girara las cuentas por pagar por el importe
de las estimaciones. Las estimaciones correspondientes se liquidardn una vez satisfechos los

requisitos para su tramite.

En las estimaciones correspondientes, se abonara a “El Contratista” |o siguiente:
L.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las
cantidades de obra realizada.

IL.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracidn a través de “El Contratista”.

a) El importe de los salarios y demés obligaciones legales que deba cubrir “El Contratista” como
consecuencia del pago de los propios salarios, més el 20% (veinte por ciento) de dicho importe. S
b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales proporcionados ‘

r “El Contratista” para los trabajos, més el 20% (veinte por ciento) de dicho costo, ,
exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se @\,\
refiere el inciso c).

c) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccién empleados en los
trabajos seglin cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se fijardn mediante convenios,

sobre este importe “La Dependencia” no abonara ningun porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adquirido por cuenta de “La

Dependencia” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que hubiere realizado
por orden expresa de “La Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La
suma de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos expresados en el

apartado II de la presente cldusula, no deberd exceder del 20% (veinte por ciento) del monto

de este contrato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante, mal ejecutada o por el pago de lo indebido. {

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con |a quu\dacién, tendra un

«NoCONTRATO» HABITAT-OI-LPN-C/2016-VA \\{
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez Collma
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Direccion General de Obras PUblicas Y Desarrollo Urbano

plazo de 60 ( sesenta ) dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, en su caso, para hacer precisamente por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”,
se considerard definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion, la

estimacion o liquidacion de que se trate.

DECIMA: Supervision de las Obras.- “La Dependencia” a través de los representantes debidamente
acreditados para tal efecto, en este caso la Direccién General de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano
(DGOPDU) tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, hacer
las observaciones que estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas

con su ejecucion, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene la
propia "Dependencia".

gt La--;y——h\\

Es facultad de “La Dependencia” realizar inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en <
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn por su

parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo ¥
represente, quien deberd estar registrado en la Direccién General de Profesiones de Ia Secretaria de

Educacion Publica, especializado en la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole de las

que aqui se contratan y que debera ser previamente aceptado por “La Dependencia”, aceptacion @
que podra revocar a su juicio. g
El' representante de “El Contratista” tendrd la obligacion de conocer ampliamente las
especificaciones especiales y/o complementarias y deberd estar facultado legalmente para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra
que se formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo lo

referente al presente contrato.

DECIMA PRIMERA: Modificaciones al programa, planos y especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La Dependencia” podra modificar el
proyecto, el programa y montos mensuales de obra, los planos y las especificaciones, dando aviso
por escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de
los trabajos que debe realizar “El Contratista” excediera la cantidad estlpulad? en la clausula

segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, éue tendra como

«NOCONTRATO» HABITAT-01-LPN-C/2016-VA \ /\/ N 8
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez, Cohma
2015 - 2018

Direccidn General de Obras Plblicas Y Desarrollo Urbano

anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, las especificaciones especiales y/o
complementarias, el programa y montos mensuales de obra y los precios unitarios adicionales.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacién en los calculos que sirvieron de base
para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comdn acuerdo determinaran los ajustes que
deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento andlogo al establecido en la clausula

octava.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

“"La Dependencia”, podra reducir el monto del contrato y “El Contratista” acepta ejecutar las
obras por el monto reducido, a los precios unitarios sefialados en este contrato conforme al nuevo ‘F
calendario de pagos que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario “La
Dependencia” podra reducir el plazo de ejecucién, modificando el programa y montos mensuales
de obra, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando la reduccién sea mayor del 50%
(cincuenta por ciento ) “La Dependencia” indemnizara a “El Contratista” por los danos que se le

causen, mas no asi por los perjuicios.

DECIMA SEGUNDA: Ampliacion del Plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier

otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,

solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en

que se apoya su solicitud “La Dependencia” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prérroga y que sera la que haya solicitado “El Contratista” o |a que él estime conveniente y se haran
las modificaciones correspondientes al programa.

En la misma forma se procederd en aquellos casos en que la obra sufra demora por no haberse podido
regularizar la adquisicion de los terrenos que se requieren para integrar el derecho de via o el
aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por “La Dependencia”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras dentro de los plazos estipulados que
fueren imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar también una prérroga, pero sera optativa
para “La Dependencia” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “Lay‘Dependencia"

decidira si procede imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar d% acuerdo con la

; \ o
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clausula décima octava y en su caso negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida

oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la
clausula décima novena.

DECIMA TERCERA: Recepcion de Obras y Liquidaciones.- “La Dependencia” recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior, “La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales de obra
en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefalen:
a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y

pueda ser realizada a juicio de “La Dependencia”. En este caso se liquidard a “El Contratista”

lo ejecutado.

b) Cuando “La Dependencia” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. .

En este caso, se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la
clausula décima séptima.

c) Cuando de comin acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. En este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la cladusula décima novena. En
este caso, la recepcion parcial quedard a juicio de “La Dependencia”, la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso, se sujetard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores a), b), c) y d), se procederd a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30
(treinta) dias contados a partir de la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos, que
sera en el término de siete dias, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en
los incisos anteriores, levantdndose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la liquidacién
correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente, existieren responsabilidades para con

“La Dependencia” a cargo de “El Contratista” debidamente comprobados, el importe de las mismas se
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deducira de las cantidades pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se

hara efectivo el importe de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si

al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolver, se decidira

de inmediato sobre las mismas y de ser posible y, en todo caso, a mas tardar en un plazo de un afio a

partir de la recepcion.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las

deducciones o sanciones, en los términos de este contrato.

No se consideraran como terminadas la obras objeto de este contrato, si “El Contratista” no ha cumplido

con lo dispuesto en la fraccién III de la cldusula vigésima segunda.

DEC

«NOCONTRATO» HABITAT-01-LPN-C/2016-VA

IMA CUARTA: Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” serd el Unico responsable
de la ejecucion de las obras. Cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el
contrato o conforme a las drdenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenarad su
reparacion o reposicion inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derechos a retribucién adicional alguna por ello. En este caso
“La Dependencia”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

sefialado para la terminacién de las obras.

“El Contratista” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas en el
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos correspondientes. Debera sujetarse
ademas a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica.

“El Contratista” serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Dependencia” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Dependencia” o por
violacion de las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega seran a cargo de “El
Contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcién de la misma por “La Dependencia”, ésta ordenard su reparacion o reposicion inmediata,
que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién por ello. Si “El

Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Dependencia”, ésta podra encomendar a un
i
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tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA: Fianza.- “El Contratista” presentard a “La Dependencia”, dentro de los 15 (quince)
dias naturales contados a partir del siguiente al de la firma del contrato o la orden de iniciacidn de las
obras, una fianza por un valor de 10% (diez por ciento), del importe total incluido IVA de las obras
sefialadas en la cldusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que en virtud del presente contrato asuma “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que méas adelante se sefialan, el
contrato no sufrira efecto alguno; transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta
clausula, “La Dependencia” podréa declarar automaticamente la rescisién administrativa del contrato,
sin responsabilidad para “La Dependencia” quedando salvo sus derechos para exigir el pago de los j
dafios y perjuicios que pudieran causarse.

La fianza debera ser otorgada por empresa afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de:

La Tesoreria Municipal y a nombre del Municipio de Villa de Alvarez, Colima. D¢

La fianza que otorgue “El Contratista” en los términos de la presente clausula estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La Dependencia” y
durante el afio siguiente a su recepcidn, para responsabilidad que resultare a cargo de “El , Q.\\
Contratista” y a favor de “La Dependencia” derivada del contrato. En este Ultimo caso, la fianza @
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.
La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:
a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. ;
b).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de las obras a que /}
se refiere la podliza o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prérroga o espera.
c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este contrato.
d).- Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.
La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obli{gaciones que se

deriven de este contrato. \

)
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DECIMA SEXTA: De la Subcontratacion.- “El Contratista” no podra ceder a terceras personas, los derechos y

obligaciones derivadas de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que ello implique

que “El Subcontratista” se subrogue ninguno de los derechos del primero y éste Ultimo seguirad

siendo responsable ante “La Dependencia” por la ejecucion de la obra.

Para que “El Contratista” pueda subcontratar parte de la obra sera necesario que satisfaga los

siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito la autorizacion previa de “La Dependencia” exponiendo los motivos que
tiene para pedir la subcontratacion.

b).- “La Dependencia” otorgara su autorizacion cuando a su juicio, “El Subcontratista” tenga la
misma experiencia, capacidad técnica, econdmica y moral de “El Contratista”.

c).- “El Subcontratista” se entenderd directamente con “El Contratista” en cuanto al pago de los
trabajos realizados, pues el responsable directo ante “La Dependencia” por la ejecucién de la
obra sera indefectiblemente “El Contratista”.

d).- Inscripcion previa del cesionario en el Padrén de Contratistas de los Gobiernos Federal, Estatal y

Municipal, cuando proceda.

DECIMA SEPTIMA: Suspension de los trabajos.- “La Dependencia” tiene la facultad de suspender

temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del presente contrato, en cualquier
estado que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “El Contratista” con anticipacion de 30

(treinta) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “La Dependencia” informara a “El Contratista” sobre su
duracién aproximada y concederd la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la

clausula décima segunda.

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando “La Dependencia”
ordene la suspensidn por causa no imputable a “El Contratista” pagara a éste, a los precios unitarios
fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados o no
puedan considerarse en los precios unitarios, se pagara a “El Contratista” el importe de ellos en la

forma establecida en la clausula octava. [’
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Ademas del importe de los trabajos ejecutados, cuando la suspension exceda del 30% (treinta por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de las obras, se cubrird a “El Contratista” exclusivamente
los dafios que se le causen por la suspension o sea los gastos no recuperados que hubiera ejecutado

hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “La Dependencia” de la justificacion de dichos

gastos, seglin convenio que se celebre entre las partes.

DECIMA OCTAVA: Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “El Contratista” esta

ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras
aprobadas, “La Dependencia” comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el
de los que debieran realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al
efectuarse la comparacion, la obra mal ejecutada, se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizare, “La Dependencia” retendra en total el
1% (uno por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el numero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra, hasta la de la revision. Por lo
tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucidén que corresponda.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo
mes del programa, procede hacer alguna retencidon, su importe se aplicara en beneficio de “La
Dependencia” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada en el programa, también como pena
convencional, debera cubrir a “La Dependencia”, mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas, una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacién sefalada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores “La
Dependencia” podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no
imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento, “La Dependencia” hard al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se 'j,mpongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes cq{n cantidades que
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le hayan sido retenidas en los términos de este contrato o con la fianza otorgada y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “La Dependencia” con base en lo establecido en la clausula siguiente, opte por la
rescision del contrato, la sancidn que por tal concepto se aplicard a “El Contratista” sera aquella a
que se refiere la misma clausula y se destinara a liquidar el importe de las estimaciones pendientes y
las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “El Contratista”, ademas de

aplicar, si hay lugar a ello, la fianza otorgada conforme a la cldusula décima quinta.

DECIMA NOVENA: Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser

«NoCONTRATO» HABITAT-01-LPN-C/2016-VA

rescindido de pleno derecho por “La Dependencia” sin necesidad de declaracion judicial conforme al

procedimiento a que se refiere la cldusula siguiente; en tanto que “El Contratista”, para rescindirlo

tendrd que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener la declaracién correspondiente. Las causas
que daran lugar a la rescision por parte de “La Dependencia” son las que a continuacién se
enumeran:

1.- Si “El Contratista” no inicie las obras objeto de este contrato en la fecha en que por escrito
sefale “La Dependencia”.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Dependencia”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
ordenes dadas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “La
Dependencia”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

5.- Sino cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesién de bienes, en forma que afecte
este contrato.

7.- Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima sexta.

8.- Si “El Contratista” no da a “La Dependencia” y a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras. /

9.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido i;omo requisito al
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tener esa nacionalidad.
10.- Si siendo extranjero invoca la proteccidon de su gobierno en relacion con el presente contrato.
11.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las
ordenes de “La Dependencia”. En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista”
a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato, “La Dependencia” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en su caso o declarar la rescision del
contrato.
Si “La Dependencia” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de
dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas
a juicio del mismo H. Ayuntamiento.
La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a “La Dependencia” a no
volver a contratar con él, durante un lapso que podra ser hasta 3 (tres) afos, contados a partir de la
fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio de que la rescision de este contrato se haga del

conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceda.

VIGESIMA: Procedimiento de rescisidon.- Si “La Dependencia” considera que “El Contratista” ha

incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a

exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Dependencia” estima

gue las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda. La determinacion de dar o no |

por rescindido el contrato debera estar debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista

dentro de los 15 quince dias habiles siguientes.

f

“El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles, \(;

i
\_,

o

(

Asi mismo, la rescision de este contrato libera totalmente a “La Dependencia” de las obligaciones\ |

contraidas en virtud de la adjudicacion efectuada a favor de “El Contratista” y consecuentemente “La N

Dependencia” quedara en libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucion de la obra faltante

para completar el importe de la asignacion fijada en este documento.

VIGESIMA PRIMERA: Relacién de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Corﬁratista” como

: . : : ; ;
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este|contrato, sera el

e

. ‘_/ :
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Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y mas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder a
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La

Dependencia” en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”.
I.- “El Contratista”

comprendidos en las zonas en que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo

se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques

cual debera proveer al personal a sus érdenes del equipo propio para su fin. Igualmente “El
Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia de

incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud.
“El Contratista”

Salubridad y Asistencia, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de las obras

II.- tendra, asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de

objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a ‘combatirlo con los medios de que
disponga.
III.-

monto de cada una de las estimaciones cuyos importes seran retenidos por la Tesoreria

Municipal v destinados a la construccion y mantenimiento de areas recreativas, cuando |

proceda.

IV.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion de 2 al millar sobre

el importe total de los trabajos ejecutados para su entrega a ICIC, el 5 al millar sobre el

importe total de los trabajos ejecutados para su entrega a la CMIC, conforme al convenio

establecido con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC) vigente a la

fecha de la firma del Contrato, cuando proceda.

V.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion de 5 al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de acciones de inspeccion,
vigilancia y control, para su entrega a la Secretaria de la Funcién Publica, conforme al Articulo
191.- de la Ley Federal de Derechos, Ultima reforma Diario Oficial de la Federacidn, vigente,
cuando proceda.

VI.- “El Contratista” acepta que “La Dependencia”, del importe de cada estimacion le sea
retenido el 1.5% por concepto del Derecho por los Servicios de Inspeccion y Vi{ii\ancia de Obra
Publica, de conformidad con el articulo 64, Fraccion II, Inciso a) de la Ley @e Hacienda del

el
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Estado de Colima, cuando proceda.

VII.- “El Contratista” se obliga a colocar un letrero de obra de dimensiones minimas de 1.20 x 80
mts. De altura de estructura metalica, con marco tubular de 2"x2”, mas la parte de anclaje
(patas), dando una altura total de 2.00 mts., y una placa elaborada de preferencia en ldmina y
rotulada sobre fondo blanco. Lo anterior de acuerdo a lo que “La Dependencia” le

especifique, cuando proceda.

VIGESIMA TERCERA: Anticipos.- Para la iniciacion de los trabajos, “La Dependencia” otorgard un

anticipo por el: 30% del monto total del contrato (IVA incluido) conforme a la asignacion autorizada en

el ejercicio de que se trate, el cual debera aplicarse de conformidad con el siguiente parrafo.

El anticipo otorgado a “El Contratista” deberd aplicarse especificamente en: 10% para inicio de los

trabajos y 20% para la adquisicion de materiales y equipo permanente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante
deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a
“El Contratista”.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto
por “El Contratista” a la Tesoreria Municipal de Villa de Alvarez, Col.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o revalidaciones del mismo, debera presentar a
“La Dependencia” fianza por el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora mexicana,

debidamente autorizada, a favor de: _La Tesoreria Municipal y a nombre del H. Ayuntamiento de Villa

de Alvarez, Col. La fianza estaré vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente en el ejercicio

para el que fue otorgado.

La pdliza en que se expida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la

institucion que la otorgue:
a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
b).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de él H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
c).- Que la institucidon afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118
de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor. [
La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
«NoCONTRATO» HABITAT-01-LPN-C/2016-VA , A | 18
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deriven de este contrato.

Contra la entrega de la fianza por parte de “El Contratista”, “La Dependencia” iniciara de inmediato
el tramite para la entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se hara efectiva cuando “El
Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 (diez) dias

posteriores al cierre del ejercicio de la obra.

VIGESIMA CUARTA: Intervencion.- “La Dependencia” y deméas Dependencias del Sector Publico, tendran
en este contrato la intervencion que le sefala la Ley Organica de la Administracion PUblica Estatal y la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones legales
aplicables, “El Contratista” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones a que se refiere el

parrafo anterior.

VIGESIMA QUINTA: Jurisdiccién.- Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales del Fuero comun, y a las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima. Por lo tanto

“El Contratista” renuncia al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

CLAUSULA ESPECIAL: “El Contratista” se obliga a aceptar que “La Dependencia”, efectle el
equipamiento y la adquisicion del mobiliario para la obra objeto de este contrato; estas adquisiciones se
haran de manera congruente con el programa de trabajo aceptado por que “La Dependencia”. (No
aplica)

Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio “El Contratista” declara ser mexicano vy

conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por

cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de La Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato y acredita su
personalidad como contratista, con el expediente No. 0610-28 , dentro del Padrén de contratistas de Obras

Publicas del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col., y/o para el caso de persona moral con el documento

No. 17,301 escritura constitutiva, Folio 220824*1 de fecha 17 de febrero del 2014. Certifica él C. Ismael E.

Yaniez Centeno, Titular de la Notaria PUblica Nimero 5 Colima, Col., de esta demarcacion y para persona

fisica su equivalente

Con testimonio de Cédula de Identificacion Fiscal NUm (s) respectivamente, otorgado (s{ante la fe de
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la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico cuyo Registro Federal de contribuyentes es PRO140217BH3
en términos de las declaraciones II, II.1, I1.2 y I1.3.

“El Contratista” sefiala como su domicilio para los fines del presente contrato en la Av. Elias Zamora
Verduzco No. 45, Col. Valle de las Garzas en Manzanillo, Col., C.P. 28219.

El presente contrato, que tiene por objeto la obra: 060101MEQ001 12. Etapa de Readecuacion de circuito

Calle Chian y Laguna del Jabali, en la Col. Solidaridad, Villa de Alvarez, Col.

Se firma en 3 (tres) ejemplares, en la ciudad de Villa de Alvarez, Col., siendo el dia once de noviembre
de dos mil dieciséis.
"-POR LA DEPENDENCIA

"UC,'LAP Yulenny-Guylaine Cortés Leén

srsinencia lPresidente Municipal
. =" W\
— W/"l sl ] j’l: C]\J
C. Lic. Manuel Antonino Rodales Torres C. MDOH EIiZzpefhﬁuelta Ruiz @
- Sindico Secretafia
%

C. Ing. JoSé Jesus lvarez Echave
Director General de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano

C. Erick Rodolfo M "gz Martinez

Prodiseil\fe, S} de CV
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amos todos

TESTIGO TESTIGO
(ollotno (lew ll,. Mq%wmm
C. Ing. Guillermo Ochoa Llamas C. Arq. Sérgio Hiimberto Aguirre Garcia
Director de Construccion Jefe de Proyectos y Presupuestos
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