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Cardtula para Contrates de Obra Piblica a Precieos Unitaries

CONTRATISTA:

C. JUAN MANUEL CERVANTES SIORDIA

CONTRATO A:

PRECIO ALZADO ()

PRECIOS UNITARIOS (X )

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: No. DE CONCURSO

C.S. CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V. LO-BOBO10898-EB-2016

FECHA DE ADJUDICACION

27 DE DICIEMBRE DE 2016

CALLE MIRLOS No. 17,
COL. JUAN JOSE RIOS I,
\VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, C.P. 28984

INVITACION A CUANDO MENOS TRES

REGISTRO FED. DE CONT. REG. PADRON CONTRATISTAS N° DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION
CCccoe0214s27 0610-08 FM-01-LPN-CI2018-VA 28 DE DICIEMBRE DE 2016
DOMICILIO PROCEDIMIENTO:

ADJUDICACION DIRECTA )
()
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL { X

(

DESCRIPCION PORMENCRIZADA DE LAS OBRAS :

ACTA No. 048 SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

ACTA No. 032 SESION ORDINARIA DE CABILDO 23 DE MAYO DE 2016

Numero y nombre de la obra/Ubicacién/ IMPORTE DE CONTRATO | MAS 16% IVA TOTAL

iREPAVlMENTAClON DE CALLE AYUNTAMIENTO (TRAMO: AV. MARIA

AHUMADA DE GOMEZ — PASEO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO) $ 362080082 [§ 612768.13 | $| 4,442,568.95
TOTALES| $ 3,829,800.82 | § 612,768.13 |$ 4,442 568,95

FnﬁMEHE‘UEL‘FUNbo: NOMBRE DEL FONDO:

FONDO METROPOLITANO 2016 FONDO METROPOLITANO 2016

(APLICA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES) EJERCICIO 2016

DATOS EN CASO DE CREDITO ANO | ENT.] PROG.| SPROG]PROY.| U | PART. Ul D

NINGUNO 2016 |06 URBANIFACION

REPAVIMENTACION
N° OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO

18 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

lFECHA DE TERMINACION:

7 DE MAYO DE 2017

ANTICIPOS

 $1,332,770.69 (16% IVA INCLUIDO)

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE IMP. PARA MAT
ASIGNACION IMP. PARA EQUIPO PERMANENTE
INICIAL (MAS 16% IVA) INICIO (10%) (20%)
REPAVIMENTACION DE CALLE AYUNTAMIENTO (TRAMO: AV, MARIA
3,829,800.82 2,980. 765,960.16
AHUMADA DE GOMEZ — PASEO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO) 3 %8 o8
TOTALES| $ 3,829,800.82 382,980.08 765,960.16
GARANTIAS: e
ANTICIPO: 30% |CUMPLIMIENTO: 10%
AFIANZADORA INSURGENTES, SA.DECV. AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DEC.V.
MNo. DE FIANZA: 3071-31614-8 No. DE FIANZA: 3071-31615-5
IMPORTE: |IMPORTE: $444,256.90 (16% LV.A. INCLUIDO)

FIRMAS DE CONFORMIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
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Contrato de Obra Publica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que celebra, por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., que en este documento se denominard “La
Dependencia” representada por la C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Leon, €l C. Lic. Manuel Antonino
Rodales Torres y la C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindico y
Secretario y por la otra, C.S. Construcciones de Colima, S.A. de C.V., al que se denominara “El
Contratista” representado por el C. Ing. Juan Manuel Cervantes Siordia, en su caracter de
Representante Legal de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- De conformidad al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima estd investido de personalidad juridica y
manejara su patrimonio conforme a la ley.

1.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesion de obras con fundamento en el articulo 45
fraccion I inciso n) la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima.

1.3.- Tiene su domicilio en la finca marcada en la Avenida J. Merced Cabrera 55 Colima Villa de Alvarez

Villa de Alvarez Centro 28970. /

I.4.- Que de conformidad con la operatividad del Fondo Metropolitano 2016, la estructura financiera de la {
obra sera de la siguiente forma:

100.00% Aportacién Federal. &
0.00% Estatal.

. v
0.00% Municipal \QJ

0.00% Aportacion de beneficiarios.

Que cubrird las erogaciones que se deriv del presente contrato con recursos economicos

provenientes, del Fondo Metropolitano , conforme al presupuesto autorizado por el H. Cabildo

en sesion ordinaria numero 032 Li de fecha 23 de Mayo del 2016 y en sesion extraordinari

nimero 048 Libro II de fecha 184d Oétubre del 2016.

Con base en lo anterior, la factytracion se hara de manera independiente para los trabajos por cada

«NoCONTRATO» FM-01-LPN-C/2016-VA
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una de las obras, alin cuando se trate de un solo contrato, cuando proceda.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.-Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacién y elementos suficientes para ello.

I1.2.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como las normas de Construccion vigentes en "La Dependencia”, de la misma manera
que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el
proyecto en lo general y particular, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales
de obra derivados del mismo y el documento en el que se consigna los precios unitarios y las
cantidades de trabajo que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este contrato.

I1.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1.- Se obligan en los términos de este contrato. (

III.2.- Que el compromiso econdmico derivado del presente contrato estd previsto en el Fondo
Metropolitano 2016, en el presupuesto de egresos del 2016. >/

III.3.- Que el procedimiento de contratacion mediante el cual se determind celebrar el presente contrato

fue mediante Licitacion Publica Nacional, con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS:

o -

PRIMERA: Objeto del contrato.- “La Dependencia” encomlend,a;?“/ El Contratista” y éste se obliga a| "|

realizar para ella el total de las obras contratadas, de{ ( nformu:lad con las normas de construccion, \J

especificaciones de obra, proyecto, catalogo de cefiteptos, precios unitarios autorizados, programa y
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presupuestos que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:
Aportacion
No. Descripcion Importe de 16% I.V.A Total Federal Mpal

Contrato Contrato

FM-01- |REPAVIMENTACION |$3,829,800.82 [$612,768.13 |$4,442,568.95 | $4,442,568.95 | $0.00
LPN- DE CALLE
C/2016- |AYUNTAMIENTO
VA (TRAMO: AV. MARIA
AHUMADA DE GOMEZ
— PASEO MIGUEL DE
LA MADRID
HURTADO)

SEGUNDA: Monto del contrato.- El monto total del presente contrato es de: $3,829,800.82 mas 16% de IVA
(Tres Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos pesos 82/100 M.N.), mas 16% de IVA.

TERCERA: Plazo de ejecucion.- “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia l
29 de diciembre de 2016 y a concluirlos el dia 7 de mayo del 2017 de conformidad con el programa 7
anexo.

CUARTA: Programa.- Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto, programa y monto >/
mensual de obra, que se anexa al presente contrato y forman parte integrante del mismo.

“La Dependencia” dara por escrito a “El Contratista” las drdenes que estime pertinentes para el

cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a acusar de recibo de las mismas y a proceder a su

cumplimiento.

“La Dependencia” fijara a “El Contratista” por una sola vez en el terreno, el trazo de las obras

de acuerdo con el proyecto.

«NoCONTRATO» FM-01-LPN-C/2016-VA
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igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los planos del proyecto que se
detallan en relacion anexa a este contrato y forman parte del mismo.

SEXTA: Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones originales en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y
demas factores que integren dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos
aun no ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podra solicitar por escrito a “La
Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su
dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, “La Dependencia”, llevara a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de que dicha
solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales estén
realizdndose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no

existan en ellos demora imputable a “El Contratista”:

De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, después de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “La Dependencia” ajustara los
precios unitarios y los aplicara a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a

partir de la fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”.

——

Si los Costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han
sufrido variaciones originadas por disminucion de los precios de los materiales, salarios, equipo y

demas factores que integran dichos costos, que impliquen una reduccion del valor de los trabajosy
aln no ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para lo cual le
concedera un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que a su derecho convenga, ajuste

los precios unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute a '
partir de la fecha de notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta clausula

Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas

este tipo de revision, a su juicio, considere qw{o?edente. L J
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SEPTIMA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista. Los precios unitarios que se consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y

solo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “La Dependencia” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa “La Dependencia” ordenara a
“El Contratista” su ejecucion y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procedera en la siguiente

forma:

I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “"La Dependencia” estara facultada para ordenar a “El
Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “La '
Dependencia” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos j
contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar <~
los nuevos con la intervencion de “El Contratista” y éste estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los

incisos anteriores, “La Dependencia” aplicard los precios unitarios contenidos en los

Tabuladores que se encuentren en vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios de Tabulador. En uno u otro caso, “El
Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los

incisos a), b) y c), “El Contratista” y dentro del pl

sometera a su consideracion los nuevos precios uni
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andlisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este contrato.

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes quedaran

incorporados a este contrato, para todos sus efectos.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El Contratista”.
En el caso de que " El Contratista" no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso d) anterior, o bien no llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “La Dependencia” podréa ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios
conforme al sistema de administracion a través de “El Contratista”.
En este sistema de pago se cubrird a “El Contratista” los gastos directos de los trabajos
adicionales con el porcentaje que “La Dependencia” considere, comprendidos estos ultimos los
indirectos y la utilidad de “El Contratista” y el importe de las demas obligaciones que €él mismo
contrae en los términos de este contrato.
En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la {
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El _-~
Contratista”. Ademas con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera y
a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

III.- Ejecucion Directa.
Si “La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista” los trabajos

extraordinarios mediante el sistema de pago por administracion, podra realizarlos en forma
directa.

IV.- Por Tercera Persona.

Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en los apartados II y III
de esta clausula, podra encomendar libremente la ejecucion dE/IQs’_ trabajos extraordinarios a
tercera persona, con apego a la normatividad de la materia.

«NoCONTRATO» FM-01-LPN-C/2016-VA : pd r 4
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NOVENA: Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “La Dependencia” el pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el cual sera el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los
cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la

clausula anterior.

En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos una vez al mes, “El
Contratista” hara las estimaciones de obra ejecutada, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes; de acuerdo con ellas girard las cuentas por pagar por el importe
de las estimaciones. Las estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los

requisitos para su tramite.

En las estimaciones correspondientes, se abonara a “El Contratista” lo siguiente:
I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las
cantidades de obra realizada.
IIL.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracion a través de “El Contratista”. }?‘7
a) El importe de los salarios y demés obligaciones legales que deba cubrir “El Contratista” como
consecuencia del pago de los propios salarios, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho importe.
b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales proporcionados ‘y
por “El Contratista” para los trabajos, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho costo,
exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se
refiere el inciso c).
c) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccion empleados en los
trabajos seguin cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se fijaran mediante convenios,

sobre este importe “La Dependencia” no abonara ningln porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “ElI Contratista” haya adquirido por cuenta de “La
Dependencia” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que hubiere realizado

por orden expresa de “La Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La

«NOCONTRATO» FM-01-LPN-C/2016-VA
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de este contrato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante, mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un
plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, en su caso, para hacer precisamente por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamaciéon de “El Contratista”,

se considerard definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion, la
estimacion o liquidacion de que se trate.

DECIMA: Supervision de las Obras.- “La Dependencia” a través de los representantes debidamente
acreditados para tal efecto, en este caso la Direccion General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
(DGOPDU) tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, hacer
las observaciones que estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene la
propia "Dependencia". /
Es facultad de “La Dependencia” realizar inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en /-
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion por su
parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo >{
represente, quien debera estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, especializado en la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole de las
que aqui se contratan y que debera ser previamente aceptado por “La Dependencia”, aceptacion \\&,
que podra revocar a su juicio. \é\‘

El representante de “El Contratista” tendra la obligacion de conocer ampliamente las

especificaciones especiales y/o complementarias y debera estar facultado legalmente para ejecutar |

los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra / \

que se formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo lo

||.. |
referente al presente contrato. \
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de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La Dependencia” podra modificar el
proyecto, el programa y montos mensuales de obra, los planos y las especificaciones, dando aviso
por escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de
los trabajos que debe realizar “El Contratista” excediera la cantidad estipulada en la clausula
segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, que tendra como
anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, las especificaciones especiales y/o
complementarias, el programa y montos mensuales de obra y los precios unitarios adicionales.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacion en los calculos que sirvieron de base
para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comun acuerdo determinaran los ajustes que
deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento analogo al establecido en la clausula
octava.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato

son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

“La Dependencia”, podra reducir el monto del contrato y “El Contratista” acepta ejecutar las j
obras por el monto reducido, a los precios unitarios sefialados en este contrato conforme al nuevo ]
calendario de pagos que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario “La
Dependencia” podra reducir el plazo de ejecucion, modificando el programa y montos mensuales >/
de obra, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando la reduccién sea mayor del 50% (

cincuenta por ciento ) “La Dependencia” indemnizara a “El Contratista” por los dafios que se le

N

causen, mas no asi por los perjuicios.

DECIMA SEGUNDA: Ampliacion del Plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a éste cumplir con el programa,
solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en

que se apoya su solicitud “La Dependencia” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la

prorroga y que sera la que haya solicitado “El Contratista” o la que él estime conveniente y se haran

las modificaciones correspondientes al programa. /’7
En la misma forma se procedera en aquellos casos en quWufra demora por no haberse podido
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——



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ’
Villa de Alvarez, Colima. , En Villa de Alvarez

2015 - 2018 @ ganamos todos

Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano o

regularizar la adquisicion de los terrenos que se requieren para integrar el derecho de via o el
aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por “La Dependencia”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados que
fueren imputables a “El Contratista”, éste podrd solicitar también una prorroga, pero sera optativa
para “La Dependencia” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “La Dependencia”
decidird si procede imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la
clausula décima octava y en su caso negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato, ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la

cldusula décima novena.

DECIMA TERCERA: Recepcion de Obras y Liquidaciones.- “La Dependencia” recibira las obras objeto de

«NoCONTRATO» FM-01-LPN-C/2016-VA // S

este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior, “La Dependencia” podré efectuar recepciones parciales de obra
en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefalen:
a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser realizada a juicio de “La Dependencia”. En este caso se liquidara a “El Contratista” f
lo ejecutado. T
b) Cuando “La Dependencia” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
En este caso, se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la >,
cldusula décima séptima. :
c) Cuando de comun acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista” convengan en dar por -
terminado anticipadamente el contrato. En este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la CQ\’
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. h
d) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima novena. En n.
este caso, la recepcidn parcial quedara a juicio de “La Dependencia”, la que liquidara el importe '
de los trabajos que decida recibir.
e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso, se sujetara a lo dispues 0/ |

|
por la resolucion judicial. s \v

.//

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como 'enf"équeHOS a que se refieren los incisos
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anteriores a), b), ¢) y d), se procederd a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30
(treinta) dias contados a partir de la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos, que
serd en el término de siete dias, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en
los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la liquidacion
correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades para con
“La Dependencia” a cargo de “El Contratista” debidamente comprobados, el importe de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se
hara efectivo el importe de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas y de ser posible y, en todo caso, a mas tardar en un plazo de un afio a
partir de la recepcién.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones o sanciones, en los términos de este contrato.

No se consideraran como terminadas la obras objeto de este contrato, si “El Contratista” no ha cumplido

con lo dispuesto en la fraccion III de la clausula vigésima segunda.

DECIMA CUARTA: Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” serd el (nico responsable
de la ejecucion de las obras. Cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el uj
contrato o conforme a las ordenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias que hard por su x/
cuenta “El Contratista” sin que tenga derechos a retribucién adicional alguna por ello. En este caso
“La Dependencia”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

174

sefalado para la terminacion de las obras.

“El Contratista” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas en el
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos correspondientes. Debera sujetarse

ademds a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia d

construccion, seguridad y uso de la via publica.
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“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Dependencia” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Dependencia” o por
violacion de las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega serdn a cargo de “El
Contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcion de la misma por “La Dependencia”, ésta ordenard su reparacion o reposicion inmediata,
que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Dependencia”, ésta podra encomendar a un

tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA: Fianza.- “El Contratista” presentara a “La Dependencia”, dentro de los 15 (quince)
dias naturales contados a partir del siguiente al de la firma del contrato o la orden de iniciacién de las
obras, una fianza por un valor de 10% (diez por ciento), del importe total incluido IVA de las obras
sefialadas en la clausula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que en virtud del presente contrato asuma “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan, el :
contrato no sufrira efecto alguno; transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta _ J
clausula, “La Dependencia” podra declarar automéaticamente la rescision administrativa del contrato,

sin responsabilidad para “La Dependencia” quedando salvo sus derechos para exigir el pago de los >/

dafios y perjuicios que pudieran causarse.

La fianza deberd ser otorgada por empresa afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de:

N
La Tesorerfa Municipal y a nombre del Municipio de Villa de Alvarez, Colima. @

La fianza que otorgue “El Contratista” en los términos de la presente clausula estard vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La Dependencia” y
durante el afio siguiente a su recepcion, para responsabilidad que resultare a cargo de “El
Contratista” y a favor de “La Dependencia” derivada del contrato. En este (ltimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y ?ﬁs responsabilidades.

-~ |
La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes deéclaraciones expresas de la ./

=

institucion que la otorgue: — /
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a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

b).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que
se refiere la poliza o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera.

c).- Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este contrato.

d).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.

e).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

La fianza se cancelarad cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.

DECIMA SEXTA: De la Subcontratacion.- “El Contratista” no podra ceder a terceras personas, los derechos y

obligaciones derivadas de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que ello implique

que “El Subcontratista” se subrogue ninguno de los derechos del primero y éste Ultimo sequird

siendo responsable ante “La Dependencia” por la ejecucion de la obra.

Para que “El Contratista” pueda subcontratar parte de la obra sera necesario que satisfaga los

siguientes requisitos: [

a).- Solicitar por escrito la autorizacion previa de “La Dependencia” exponiendo los motivos que J*
tiene para pedir la subcontratacion.

b).- “La Dependencia” otorgara su autorizacién cuando a su juicio, “El Subcontratista” tenga la
misma experiencia, capacidad técnica, econdmica y moral de “El Contratista”. »/

c).- “El Subcontratista” se entendera directamente con “El Contratista” en cuanto al pago de los
trabajos realizados, pues el responsable directo ante “La Dependencia” por la ejecucién de la
obra sera indefectiblemente “El Contratista”.

d).- Inscripcion previa del cesionario en el Padron de Contratistas de los Gobiernos Federal, Estatal y Y

Municipal, cuando proceda.

DECIMA SEPTIMA: Suspensién de los trabajos.- “La Dependencia” tiene la facultad de suspender
temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del pr
estado que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “El

pteé contrato, en cualquier

ista” con anticipacion de 30
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(treinta) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “La Dependencia” informard a “El Contratista” sobre su
duracién aproximada y concederd la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la

clausula décima segunda.

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando “La Dependencia”
ordene la suspension por causa no imputable a “El Contratista” pagara a éste, a los precios unitarios
fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados o no
puedan considerarse en los precios unitarios, se pagara a “El Contratista” el importe de ellos en la
forma establecida en la clausula octava.

Ademas del importe de los trabajos ejecutados, cuando la suspension exceda del 30% (treinta por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de las obras, se cubrird a “El Contratista” exclusivamente
los dafios que se le causen por la suspension o sea los gastos no recuperados que hubiera ejecutado
hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “La Dependencia” de la justificacién de dichos

gastos, segun convenio que se celebre entre las partes.

DECIMA OCTAVA: Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “El Contratista” estd
ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obras
aprobadas, “La Dependencia” comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el
de los que debieran realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al
efectuarse la comparacion, la obra mal ejecutada, se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizare, “La Dependencia” retendra en total el
1% (uno por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra, hasta la de la revisién. Por lo
tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucidn que corresponda.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplma;va en beneficio de “La
Dependencia” a titulo de pena convencional, por el 5|mple rgtérdp en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “El Contratista”. '
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Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también como pena
convencional, debera cubrir a “La Dependencia”, mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas, una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores “La
Dependencia” podré exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no
imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento, “La Dependencia” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes con cantidades que
le hayan sido retenidas en los términos de este contrato o con la fianza otorgada y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “"La Dependencia” con base en lo establecido en la clausula siguiente, opte por la
rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicard a “El Contratista” serd aquella a
que se refiere la misma clausula y se destinara a liquidar el importe de las estimaciones pendientes y
las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “El Contratista”, ademas de n

aplicar, si hay lugar a ello, la fianza otorgada conforme a la clausula décima quinta. f
|

DECIMA NOVENA: Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podré ser
rescindido de pleno derecho por “La Dependencia” sin necesidad de declaracion judicial conforme al \/
procedimiento a que se refiere la clausula siguiente; en tanto que “El Contratista”, para rescindirlo
tendrd que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener la declaracion correspondiente. Las causas
que daran lugar a la rescision por parte de “La Dependencia” son las que a continuacidn se
enumeran:

1.- Si “El Contratista” no inicie las obras objeto de este contrato en la fecha en que por escrito

sefiale “La Dependencia”.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
|
3.~ Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipul

«NoCONTRATO» FM-01-LPN-C/2016-VA




g H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Villa de Alvarez, Colima. , En Villa de Alvarez
2015 - 2018 ganamos todos
St/ Direccidon General de Obras Plblicas Y Desarrollo Urbano Ella
T s

ordenes dadas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “La
Dependencia”, el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesién de bienes, en forma que afecte
este contrato.

6.- Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima sexta.

7.~ Si “El Contratista” no da a “La Dependencia” y a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito al
tener esa nacionalidad.

9.- Sisiendo extranjero invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el presente contrato.

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las
ordenes de “"La Dependencia”. En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El
Contratista” a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en su caso o declarar la
rescision del contrato.

Si "La Dependencia” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de

dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser hasta por el monto de las garantias otorgadas

a juicio del mismo H. Ayuntamiento. >/

La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a “La Dependencia” a no
volver a contratar con él, durante un lapso que podra ser hasta 3 (tres) afios, contados a partir de la
fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio de que la rescision de este contrato se haga del

conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes, para el efecto que proceda.

VIGESIMA: Procedimiento de rescisién.- Si “La Dependencia” considera que “El Contratista” ha \

incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la cldu anterior, lo comunicara a/
“El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste en u 0 de 15 (quince) dias habiles, |

!
2
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exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Dependencia” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda. La determinacion de dar o no
por rescindido el contrato deberé estar debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista
dentro de los 15 quince dias habiles siguientes.

Asi mismo, la rescisién de este contrato libera totalmente a “La Dependencia” de las obligaciones
contraidas en virtud de la adjudicacion efectuada a favor de “El Contratista” y consecuentemente “La
Dependencia” quedara en libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucién de la obra faltante

para completar el importe de la asignacion fijada en este documento.

VIGESIMA PRIMERA: Relacién de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista” como
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este contrato, seré el
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y més ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder a
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o0 en contra de “La

Dependencia” en relacién con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”.

I.- “El Contratista” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques [
comprendidos en las zonas en que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo “t
cual debera proveer al personal a sus érdenes del equipo propio para su fin. Igualmente “El
Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia de y
incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud.

IL.- “El Contratista” tendra, asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salubridad y Asistencia, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de las obras
objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que N

disponga.

—

ITI.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccién del_5 al millar del H".
\

monto de cada una de las estimaciones cuyos importes se:an’?ét’enldos por la Tesoreria /i

Municipal vy destinados a la construccion v mantemrm/ de areas recreativas, cuando / "
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proceda.

IV.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion de 5 al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de acciones de inspeccidn,
vigilancia y control, para su entrega a la Secretaria de la Funcién Plblica, conforme al Articulo
191.- de la Ley Federal de Derechos, Ultima reforma Diario Oficial de la Federacidn, vigente,
cuando proceda.

V.- “El Contratista” acepta que “La Dependencia”, del importe de cada estimacion le sea
retenido el 1.5% por concepto del Derecho por los Servicios de Inspeccion y Vigilancia de Obra
Plblica, de conformidad con el articulo 64, Fraccién II, Inciso a) de la Ley de Hacienda del
Estado de Colima, cuando proceda.

VI.- “El Contratista” se obliga a colocar un letrero de obra de dimensiones minimas de 1.20 x 80
mts. De altura de estructura metalica, con marco tubular de 2”x2”, mas la parte de anclaje
(patas), dando una altura total de 2.00 mts., y una placa elaborada de preferencia en lamina y
rotulada sobre fondo blanco. Lo anterior de acuerdo a lo que “La Dependencia” le

especifique, cuando proceda.

VIGESIMA TERCERA: Anticipos.- Para la iniciacion de los trabajos, “La Dependencia” otorgara un

anticipo por el: 30% del monto total del contrato (IVA incluido) conforme a la asignacion autorizada en

el ejercicio de que se trate, el cual debera aplicarse de conformidad con el siguiente pérrafo.

El anticipo otorgado a “El Contratista” deberd aplicarse especificamente en: 10% para inicio de los

trabajos y 20% para la adquisicién de materiales y equipo permanente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante
deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a
“El Contratista”.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente deberd ser devuelto
por “El Contratista” a la Tesoreria Municipal de Villa de Alvarez, Col.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o revalidaciones del mismo, debera presentar a
“La Dependencia” fianza por el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora mexicana,
debidamente autorizada, a favor de: _La Tesoreria Municipal v a nombre@gl H. Ayuntamiento de Villa

H r . . = '/ <l . " .
de Alvarez, Col. La fianza estara vigente hasta que el anticipo sea-@mertizado totalmente en el ejercicio

o
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para el que fue otorgado.
La poliza en que se expida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:
a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
b).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de él H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
¢).~ Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118
de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.
La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.
Contra la entrega de la fianza por parte de “El Contratista”, “La Dependencia” iniciaréd de inmediato
el trémite para la entrega del anticipo.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se hard efectiva cuando “El
Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 (diez) dias

posteriores al cierre del ejercicio de la obra.

VIGESIMA CUARTA: Intervencion.- “La Dependencia” y demas Dependencias del Sector Publico, tendran
en este contrato la intervencion que le sefiala la Ley Organica de la Administracidn Plblica Estatal y la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones legales

aplicables, “El Contratista” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones a que se refiere el

parrafo anterior.

VIGESIMA QUINTA: Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales del Fuero comun, y a las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima. Por lo tanto

“El Contratista” renuncia al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.

CLAUSULA ESPECIAL: “El Contratista” se obliga a aceptar que “La Dependencia”, efectle el
equipamiento y la adquisicion del mobiliario para la obra objeto de este contrato; estas adquisiciones se
haran de manera congruente con el programa de trabajo aceptado gr_ _que “La Dependencia”. (No
aplica) 3
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Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio “El Contratista” declara ser mexicano y
conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de La Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato y acredita su
personalidad como contratista, con el expediente No. 0610-08, dentro del Padrén de contratistas de Obras
Plblicas del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col., y/o para el caso de persona moral con el documento
No. 8,758 escritura constitutiva, Folio 203050-1 de fecha 01 de septiembre de 2010. Certifica él C. Lic. Isidoro
Morales Fernandez, Titular de la Notarfa Publica Nimero 6 Colima, Col., de esta demarcacién y para persona
fisica su equivalente.

Con testimonio de Cédula de Identificacion Fiscal Num (s) respectivamente, otorgado (s) ante la fe de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico cuyo Registro Federal de contribuyentes es CCC060214527 en
términos de las declaraciones II, 1I.1, I1.2 y IL.3.

“El Contratista” sefiala como su domicilio para los fines del presente contrato en Calle Mirlos No. 17, Col.
Juan José Rios I, Villa de Alvarez, Col., C.P. 28984.

El presente contrato, que tiene por objeto la obra: Repavimentacién de Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. Marfa
Ahumada De Gémez — Paseo Miguel de La Madrid Hurtado). Villa de Alvarez. Colima.

Se firma en 3 (tres) ejemplares, en la ciudad de Villa de Alvarez, Col., siendo el dia veintiocho de diciembre

de dos mil dieciséis.

PoR/L'A DEPENDENCIA

.. Cs LAP Yulenny Guylaine Cortés Len
YILLA DE ATVAR Presidente Municipal

HIITH A
SUNILIFAL
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C. Lic. Manuel-Antonino Rodales Torres C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz
Sindico Secretario .
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Direccion General de Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

C. Ing. José Jesu Alvarez Echave
Director General de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano

Area Técnica que valida el presente contrato

x___z/ -

C.S. Construcc;ohes de Colima, S.A. de CVN =5

TESTIGO TESTIGO
(L’.‘UE/Z'-' M 6})[« ['4-"'0‘3 %WW@%
C. Ing. Guillermo Ochoa Llamas C. Arq+ -Sergijo Humberto Aguirre Garcia
Director de Construccion Jefe de/Proye y Presupuestos
\..__.\\_/II
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