



H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

**DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA**

DOC. 2E.-

FECHA:	24 DE MAYO DE 2021
LICITACION:	FISM-02-LPE-C/2021-VA
PARA:	“ FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV.J.MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ”.
UBICACIÓN:	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

PROPONE:
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES.
REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR DE CELEBRACION:
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
FISM-21-002	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, COLONIAS BUROCRATAS DEL ESTADO, LEANDRO VALLE, VILLAS DE LA TUNA, VILLA DE ALVAREZ, COL.					
301-PRE-01-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	3,426.0000	\$6.91 (* SEIS PESOS 91/100 M.N. *)		\$23,673.66
301-PRE-DEM-01	Demolición de empedrado en tierra de 12 a 18 cm. de espesor, incluye: acopio del material, herramientas, equipo y mano de obra.	M2	3,426.0000	\$26.61 (* VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. *)		\$91,165.86
328-TER-02-012	Carga a maquina de material producto del corte y/o demoliciones, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta.	M3	668.0700	\$21.86 (* VEINTIUN PESOS 86/100 M.N. *)		\$14,604.01
328-TER-02-013	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	668.0700	\$16.85 (* DIECISEIS PESOS 85/100 M.N. *)		\$11,256.98

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Acumulado anterior:	\$140,700.51
Monto esta hoja:	\$140,700.51
Acumulado:	\$140,700.51

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
328-TER-02-014	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo a kms subsucesivos, volumen medido suelto, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3-km	668.0700	\$10.53 (* DIEZ PESOS 53/100 M.N. *)		\$7,034.78
328-TER-02-019	Mejoramiento de terreno natural (solo humectación y compactación), compactado al 90% de su pvsrn con equipo mecánico, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta.	M2	3,426.0000	\$12.72 (* DOCE PESOS 72/100 M.N. *)		\$43,578.72
331-PAV-02-MIR4	Suministro de concreto premezclado MR 42.	M3	513.9000	\$2,039.20 (* DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)		\$1,047,944.88
331-PAV-02-009	Tendido de pavimento hidráulico de 14 a 25 cm de espesor, incluye: acarreo, cimbrado, tendido del concreto, traspaleos, vibrado, acabado, escobillado CON PEINE METALICO, descimbrado, curado, materiales y herramienta.	M2	3,426.0000	\$136.44 (* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$467,443.44
10401-203	Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3,426.0000	\$77.73 (* SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)		\$266,302.98
10606-061	Junta Aserrada (JA) con sección mínima de 3 mm y máxima de 6mm x 30 a 40 mm. en pisos concreto realizada con realizada con cortadora de disco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M	1,142.0000	\$8.47 (* OCHO PESOS 47/100 M.N. *)		\$9,672.74
<p>REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES</p>						<p>Acumulado anterior: \$140,700.51 Monto esta hoja: \$1,841,977.54 Acumulado: \$1,982,678.05</p>

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Fecha: 24/05/2021
Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021
Fin Obra: 30/07/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
14202-012	Calafateo de juntas de pavimento con sellador asfalto, incluye: limpieza, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M	1,142.0000	\$55.06 (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. *)		\$62,878.52
331-PAV-EMP-03	Empedrado a base de piedra bola de río o de la región HASTA EL 100% DE PIEDRA RECUPERADA DEL DESEMPIEDRE, de 15cm. promedio de espesor, sobre cama de tierra para empedrado según la región, poreado con tierra de la región y compactado con rodillo vibratorio, incluye: incorporación de humedad para compactar, material, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	1,142.0000	\$78.93 (* SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. *)		\$90,138.06
326-LIM-01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3,426.0000	\$11.97 (* ONCE PESOS 97/100 M.N. *)		\$41,009.22

Acumulado anterior:	\$1,982,678.05
Monto esta hoja:	\$194,025.80
Acumulado:	\$2,176,703.85

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES

CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FISM-02-LPE-C/2021-VA

Obra: FISM-21-006 CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS DE LA MADRID BEJAR TRAMO AV. J. MERCED CABRERA A AV. ENRIQUE CORONA MORFIN, VILLA DE ALVAREZ.

Fecha: 24/05/2021

Duración: 61 días naturales

Inicio Obra: 31/05/2021

Fin Obra: 30/07/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. *)

\$2,176,703.85

\$348,272.62

\$2,524,976.47

[Handwritten signatures and marks in blue ink]