

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Duración: 53 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: Centro

Inicio obra: 19/08/2021

Fin obra: 10/10/2021

Ciudad: Villa de Alvarez, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|-------------------|--|--------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| MATERIALES | | | | | | | |
| 301-ARE-0101 | ARENA DE MINA | M3 | 08/09/2021 | 12.128256 | \$245.03 | \$2,971.79 | 2.45% |
| 301-GRA-0401 | GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø M3 (3/4), M3 | | 08/09/2021 | 3.653755 | \$245.03 | \$895.28 | 0.74% |
| 302-CAL-0102 | CALHIDRA, TONELADA | TON | 08/09/2021 | 0.005576 | \$2,058.21 | \$11.48 | 0.01% |
| 302-CEM-0102 | CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA | TON | 08/09/2021 | 4.857363 | \$3,125.54 | \$15,181.88 | 12.51% |
| 303-ARF-0201 | VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG | KG | 08/09/2021 | 220.603408 | \$18.96 | \$4,182.64 | 3.45% |
| 303-ARF-1101 | ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 KG mm Ø), KG, 0.016 KG/M | KG | 08/09/2021 | 16.146375 | \$34.30 | \$553.82 | 0.46% |
| 303-ARF-2201 | ARMEY 15x15-4, M. | M | 08/09/2021 | 36.138600 | \$34.30 | \$1,239.55 | 1.02% |
| 303-ARF-2301 | ARMEY 15x20-4, M. | M | 08/09/2021 | 26.953500 | \$44.10 | \$1,188.65 | 0.98% |
| 303-ARF-2401 | ARMEY 15x25-4, M. | M | 08/09/2021 | 28.237000 | \$43.12 | \$1,217.58 | 1.00% |
| 303-ARF-2901 | MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10- 10, M2 (2.50X40 M) | M2 | 08/09/2021 | 30.668000 | \$29.54 | \$905.93 | 0.75% |
| 304-POL-0101 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | M2 | 08/09/2021 | 33.456000 | \$17.64 | \$590.16 | 0.49% |
| 304-VAR-0101 | HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M | PZA | 08/09/2021 | 0.027880 | \$35.18 | \$0.98 | 0.00% |
| 305-CLA-1201 | CLAVOS PARA MADERA DE 1 1/4 KG (1320 pzas/kg) CAJA DE 25 KG | CAJA | 08/09/2021 | 0.949790 | \$31.36 | \$29.79 | 0.02% |
| 305-CLA-1301 | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 KG (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG | CAJA | 08/09/2021 | 6.833097 | \$23.52 | \$160.71 | 0.13% |
| 305-CLA-1401 | CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 KG pzas/kg) CAJA DE 25 KG | CAJA | 08/09/2021 | 6.157940 | \$23.52 | \$144.83 | 0.12% |
| 305-CLA-1504 | CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 KG (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG | CAJA | 08/09/2021 | | \$78.41 | | |
| 305-M3A-0101 | DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m) | PZA | 08/09/2021 | 94.492529 | \$34.30 | \$3,241.09 | 2.67% |
| 305-M3A-0201 | BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8' | PZA | 08/09/2021 | 37.099208 | \$56.85 | \$2,109.09 | 1.74% |
| 305-M3A-0301 | POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8' | PZA | 08/09/2021 | 18.931850 | \$103.89 | \$1,966.83 | 1.62% |
| 305-M3A-0401 | CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8' | ML | 08/09/2021 | 41.408780 | \$5.54 | \$229.40 | 0.19% |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

Ramon Flores Lopez

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Duración: 53 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: Centro

Inicio obra: 19/08/2021

Fin obra: 10/10/2021

Ciudad: Villa de Alvarez, Colima


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|--------------|--|--------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 305-M3A-0503 | TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 PZA MM, HOJA DE 1.22x2.44 M. | | 08/09/2021 | 1.078140 | \$519.45 | \$560.04 | 0.46% |
| 307-CON-0101 | CONCRETO PREMEZCLADO M3 F'c=250 KG/CM2, CLASE 1 | | 08/09/2021 | 2.961250 | \$1,764.18 | \$5,224.18 | 4.31% |
| 307-CON-0401 | BOMBEO DE CONCRETO | M3 | 08/09/2021 | 2.961250 | \$186.22 | \$551.44 | 0.45% |
| 307-CON-0501 | REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA M3 CONCRETO BOMBEABLE | | 08/09/2021 | 2.961250 | \$137.21 | \$406.31 | 0.33% |
| 309-COV-0201 | PANEL COVINTEC DE 2 PULG. PZA HOJA 1.22x2.44 M | | 08/09/2021 | 4.862977 | \$447.81 | \$2,177.69 | 1.79% |
| 309-COV-1001 | ARMADURA ZIC-ZAC DE 2.44 M | PZA | 08/09/2021 | 4.757547 | \$28.42 | \$135.21 | 0.11% |
| 310-TAB-0202 | TABIQUE ROJO RECOCIDO DE MIL 6x13x26 CM. | | 08/09/2021 | 1710.000000 | \$5.40 | \$9,234.00 | 7.61% |
| 318-MYC-0201 | MARCO Y CONTRAMARCO DE PZA 40X60 CM | | 08/09/2021 | 1.403180 | \$419.09 | \$588.06 | 0.48% |
| 318-TOR-0101 | PIJA | PZA | 06/07/2020 | 24.000000 | \$0.30 | \$7.20 | 0.01% |
| 318-TOR-0201 | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 | PZA | 06/07/2020 | 12.000000 | \$0.23 | \$2.76 | 0.00% |
| 341-ROT-0513 | TINACO 1100L TRICAPA C/ACC PZA ROTOPLAS | | 08/09/2021 | 1.000000 | \$2,678.81 | \$2,678.81 | 2.21% |
| 342-CWD-0149 | PORTA LAMP ESTANDAR PZA C/CUERDA 250V 660W ALUM ROYER, CODIGO WD4111 | | 08/09/2021 | 6.000000 | \$8.11 | \$48.66 | 0.04% |
| 342-CWD-0820 | INTERRUPTOR SENCILLO TECLA PZA MED SEDNA, CODIGO 4832-2 | | 08/09/2021 | 6.000000 | \$31.00 | \$186.00 | 0.15% |
| 342-CWD-0844 | PLACA CON SOPORTE 1 MODULO PZA HOR SEDNA, CODIGO 4871-0 | | 08/09/2021 | 6.000000 | \$14.07 | \$84.42 | 0.07% |
| 342-IUS-0121 | CABLE THW 12 AWG NEGRO IUSA M | | 08/09/2021 | 94.500000 | \$9.32 | \$880.74 | 0.73% |
| 342-IUS-0126 | CABLE THW 10 AWG NEGRO IUSA M | | 08/09/2021 | 30.000000 | \$11.06 | \$331.80 | 0.27% |
| 342-MUF-0102 | MUFA DE 19 MM ECONOMICA | PZA | 08/09/2021 | 1.000000 | \$15.68 | \$15.68 | 0.01% |
| 342-OMG-0502 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PZA PARED GRUESA 19 MM OMEGA | | 08/09/2021 | 0.500000 | \$122.51 | \$61.26 | 0.05% |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Duración: 53 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: Centro

Inicio obra: 19/08/2021


Fin obra: 10/10/2021

Ciudad: Villa de Alvarez, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|--------------|---|--------|------------|-----------|----------|------------|--------------|
| 342-PDU-0101 | POLIDUCTO NARANJA 13 MM M 10KGS | MM M | 08/09/2021 | 33.000000 | \$3.50 | \$115.50 | 0.10% |
| 342-PDU-0102 | POLIDUCTO NARANJA 19 MM | M | 08/09/2021 | 14.000000 | \$5.18 | \$72.52 | 0.06% |
| 342-PDU-0201 | CODO POLIDUCTO NARANJA 13 PZA MM | PZA | 08/09/2021 | 6.000000 | \$2.18 | \$13.08 | 0.01% |
| 342-SQD-0201 | INTERRUPTOR TERMAGNETICO PZA QOW115 1Px15A ECONOMICO SQUARE D | PZA | 08/09/2021 | 1.000000 | \$130.68 | \$130.68 | 0.11% |
| 342-SQD-0301 | CENTRO DE CARGA QOD1F 1 PZA POLO 1F-2H, 50A EMPOTAR DOMESTICO SQUARE D | PZA | 08/09/2021 | 1.000000 | \$141.30 | \$141.30 | 0.12% |
| 342-SQD-2202 | BASE PARA MEDIDOR CUADRADA PZA CAT. MS1004J, NEMA 3R, 600V, 100 A, MONOFASICO | PZA | 08/09/2021 | 0.744179 | \$500.46 | \$372.43 | 0.31% |
| 342-TAM-0101 | CHALUPA 13MM GALVANIZADA PZA TAMSA | PZA | 08/09/2021 | 6.000000 | \$4.12 | \$24.72 | 0.02% |
| 342-TAM-0102 | CAJA CUADRADA 13MM PZA GALVANIZADA TAMSA | PZA | 08/09/2021 | 6.000000 | \$4.70 | \$28.20 | 0.02% |
| 342-TAM-0201 | TAPA CUADRADA 13MM PZA GALVANIZADA TAMSA | PZA | 08/09/2021 | 6.000000 | \$2.06 | \$12.36 | 0.01% |
| 342-VAR-0101 | CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS PZA GDE NITTO | PZA | 08/09/2021 | 0.600000 | \$13.72 | \$8.23 | 0.01% |
| 346-CPV-2107 | TUBO CPVC 13x6.10 M , CODIGO PZA 711021 | PZA | 08/09/2021 | 7.250000 | \$102.91 | \$746.10 | 0.61% |
| 346-CPV-2108 | TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO PZA 711022 | PZA | 08/09/2021 | 1.400000 | \$198.96 | \$278.54 | 0.23% |
| 346-NAC-0202 | CODO 90°x 13 MM | PZA | 08/09/2021 | 11.000000 | \$2.94 | \$32.34 | 0.03% |
| 346-NAC-0622 | CONECTOR 13 MM | PZA | 08/09/2021 | 11.000000 | \$10.30 | \$113.30 | 0.09% |
| 346-NAC-1002 | TEE 13 MM, | PZA | 08/09/2021 | 11.000000 | \$9.32 | \$102.52 | 0.08% |
| 346-NAC-1030 | TEE 25x13x25 MM, | PZA | 08/09/2021 | 11.000000 | \$102.13 | \$1,123.43 | 0.93% |
| 346-NAC-1202 | TAPON DE 13 MM, | PZA | 08/09/2021 | 11.000000 | \$6.18 | \$67.98 | 0.06% |
| 346-PSD-0102 | TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, PZA DE 6.00 M EXTREMOS LISOS | PZA | 08/09/2021 | 4.160000 | \$170.34 | \$708.61 | 0.58% |
| 346-PSD-0104 | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, PZA DE 6.00 M EXTREMOS LISOS | PZA | 08/09/2021 | 2.500000 | \$388.80 | \$972.00 | 0.80% |
| 346-PSD-0302 | CODO PVC SANITARIO PZA | PZA | 08/09/2021 | 8.000000 | \$13.41 | \$107.28 | 0.09% |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

| | | |
|---|-------------------------|---|
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. | |  |
| DE C.V. | | |
| Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ | | |
| Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA | Fecha: 17/08/2021 | Duración: 53 días naturales |
| Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ | | |
| DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM | | |
| Lugar: Centro | Inicio obra: 19/08/2021 | Fin obra: 10/10/2021 |
| Ciudad: Villa de Alvarez, Colima | | |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA


| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|---------------|---|--------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| | MULTICOPLE DE 87 X 50 MM, | | | | | | |
| 346-PSD-0304 | CODO PVC SANITARIO PZA MULTICOPLE DE 87"x100 MM, | | 08/09/2021 | 5.000000 | \$54.22 | \$271.10 | 0.22% |
| 346-PSD-0602 | TEE PVC SANITARIO MULTICOPLE PZA 50x50 MM, | | 08/09/2021 | 4.000000 | \$18.37 | \$73.48 | 0.06% |
| 346-PSD-0903 | YEE PVC SANITARIO MULTICOPLE PZA 100x100 MM, | | 08/09/2021 | 3.000000 | \$105.84 | \$317.52 | 0.26% |
| 346-PSD-0912 | YEE REDUCCION PVC SANITARIO PZA MULTICOPLE 100x50 MM, | | 08/09/2021 | 4.000000 | \$63.12 | \$252.48 | 0.21% |
| 346-VAR- | CESPOL PARA LAVABO | PZA | 08/09/2021 | 1.600000 | \$245.03 | \$392.05 | 0.32% |
| 346-VAR-1 | LLAVE ANGULAR | PZA | 08/09/2021 | 5.000000 | \$39.20 | \$196.00 | 0.16% |
| 346-VAR-1003 | LIJA DE 25 MM ROLLO DE 45.72 M | PZA | 08/09/2021 | 0.121000 | \$328.83 | \$39.79 | 0.03% |
| 346-VAR-1006 | pegamento cpvc | PZA | 08/09/2021 | 0.242000 | \$92.71 | \$22.44 | 0.02% |
| 346-VAR-1221 | LIMPIADOR SILER 500 ML | PZA | 08/09/2021 | 1.245000 | \$65.77 | \$81.88 | 0.07% |
| 346-VAR-1226 | CEMENTO PVC SILER 480 GRS | PZA | 08/09/2021 | 2.500000 | \$117.32 | \$293.30 | 0.24% |
| 346-VAR-13 | MANGUERA LAVABO | PZA | 08/09/2021 | 2.000000 | \$44.10 | \$88.20 | 0.07% |
| 346-VAR-130 | MANGUERA WC | PZA | 08/09/2021 | 3.000000 | \$44.10 | \$132.30 | 0.11% |
| 346-VAR-1301 | PIJA Y TAQUETE DE PLOMO | JGO | 08/09/2021 | 3.000000 | \$23.52 | \$70.56 | 0.06% |
| 346-VAR-1311 | LLAVE MEZCLADORA LAVABO | PZA | 08/09/2021 | 1.333334 | \$441.05 | \$588.07 | 0.48% |
| 358-AGU-0101 | AGUA DE TOMA | M3 | 08/09/2021 | 4.558919 | \$28.04 | \$127.83 | 0.11% |
| 359-CMB-0101 | DIESEL | LT | 08/09/2021 | 16.384650 | \$16.31 | \$267.23 | 0.22% |
| 359-CMB-0201 | GASOLINA | LT | 08/09/2021 | 0.295987 | \$15.63 | \$4.63 | 0.00% |
| 359-CMB-0301 | ACEITE | LT | 08/09/2021 | 0.030303 | \$61.75 | \$1.87 | 0.00% |
| AMS-3469128M | INODRORO DOS PIEZAS, Y PZA LAVABO CERÁMICA PORCENALIZADA | | 08/09/2021 | 1.636364 | \$2,156.22 | \$3,528.36 | 2.91% |
| AMS-346912MX. | INODRORO DOS PIEZAS, PZA CERÁMICA PORCENALIZADA | | 08/09/2021 | 1.000000 | \$1,470.15 | \$1,470.15 | 1.21% |
| AMS-6581001EC | MINGITORIO, CERÁMICA PZA PORCENALIZADA, MAYBROOK, BLANCO, AMERICAN STANDARD | | 08/09/2021 | 0.919540 | \$2,131.72 | \$1,960.20 | 1.62% |
| BIOD | BIODIGESTOR CAP. 1300LTS | PZA | 08/09/2021 | | \$11,603.36 | | |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ



DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Duración: 53 días naturales

Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: Centro

Inicio obra: 19/08/2021

Fin obra: 10/10/2021

Ciudad: Villa de Alvarez, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|-------------------------|---|--------|------------|----------|------------|--------------------|--------------|
| IMPER | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PZA CUBETA DE 19 LITROS | | 08/09/2021 | 1.000000 | \$881.78 | \$881.78 | 0.73% |
| LLAVE | Llave de paso para mingitorio maneral PZA plano | | 08/09/2021 | 0.666667 | \$441.05 | \$294.03 | 0.24% |
| PINTURA | PINTURA VINILICA CALIDAD MEDIA PZA CUBETA DE 19LITROS | | 08/09/2021 | 2.000000 | \$1,293.73 | \$2,587.46 | 2.13% |
| PUERTA | Puerta de acceso de lámina tipo PZA tambor de 0.90x2.10m | | 08/09/2021 | 2.000000 | \$2,940.30 | \$5,880.60 | 4.85% |
| URR-JWC01.99 | JUNTA SANITARIA PARA WC, FIG. PZA JWC01.99, MARCA URREA | | 08/09/2021 | 3.000000 | \$275.41 | \$826.23 | 0.68% |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | \$85,816.40 | |


 ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

| | | |
|---|-------------------------|---|
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V. | |  |
| Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ | | |
| Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA | Fecha: 17/08/2021 | Duración: 53 días naturales |
| Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ | | |
| DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM | | |
| Lugar: Centro | Inicio obra: 19/08/2021 | Fin obra: 10/10/2021 |
| Ciudad: Villa de Alvarez, Colima | | |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|---------------------------|--------------------------------|--------|------------|-----------|----------|--------------------|--------------|
| MANO DE OBRA | | | | | | | |
| MO011 | PEON | JOR | 08/09/2021 | 17.840683 | \$509.31 | \$9,086.44 | 7.49% |
| MO021 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 08/09/2021 | 5.056460 | \$509.31 | \$2,575.31 | 2.12% |
| MO031 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | JOR | 08/09/2021 | 4.364019 | \$509.31 | \$2,222.64 | 1.83% |
| MO041 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 08/09/2021 | 11.286708 | \$796.73 | \$8,992.46 | 7.41% |
| MO051 | OFICIAL FIERRERO | JOR | 08/09/2021 | 1.583680 | \$828.65 | \$1,312.32 | 1.08% |
| MO052 | OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA | JOR | 08/09/2021 | 1.836943 | \$860.60 | \$1,580.87 | 1.30% |
| MO064 | OFICIAL COLOCADOR | JOR | 08/09/2021 | 0.534976 | \$796.73 | \$426.23 | 0.35% |
| MO067 | OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR | JOR | 08/09/2021 | 0.061094 | \$605.10 | \$36.97 | 0.03% |
| MO082 | CABO DE OFICIOS | JOR | 08/09/2021 | 2.289714 | \$860.60 | \$1,970.53 | 1.62% |
| MO083 | OFICIAL PLOMERO | JOR | 08/09/2021 | 3.402085 | \$860.60 | \$2,927.83 | 2.41% |
| MO084 | OFICIAL ELECTRICISTA | JOR | 08/09/2021 | 0.961934 | \$860.60 | \$827.84 | 0.68% |
| MO094 | SOBRESTANTE | JOR | 08/09/2021 | 0.436402 | \$924.49 | \$403.45 | 0.33% |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | | | \$32,362.89 | |



ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. | |  |
| DE C.V. | | |
| <p>Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ</p> | | |
| <p>Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA</p> | <p>Fecha: 17/08/2021</p> | <p>Duración: 53 días naturales</p> |
| <p>Obra: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ</p> | | |
| <p>DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM</p> | | |
| <p>Lugar: Centro</p> | <p>Inicio obra: 19/08/2021</p> | <p>Fin obra: 10/10/2021</p> |
| <p>Ciudad: Villa de Alvarez, Colima</p> | | |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
|-----------------------------------|--|--------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | | | |
| %MO1 | HERRAMIENTA MENOR | % | 06/07/2020 | 972.350000 | \$1.00 | \$972.35 | 0.80% |
| %MO2 | ANDAMIOS | % | 06/07/2020 | 587.560000 | \$1.00 | \$587.56 | 0.48% |
| %MO5 | EQUIPO DE SEGURIDAD | % | | 611.070000 | \$1.00 | \$611.07 | 0.50% |
| CFRE436C | RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HRS 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF. | | 08/09/2021 | | \$637.07 | | |
| EQBAILAR | BAILARINA DE 4.5 HP | HOR | 08/09/2021 | 2.090000 | \$131.06 | \$273.92 | 0.23% |
| EQD6R | TRACTOR DE ORUGAS CAT D6R 165 HP, 18000 KG | HOR | 08/09/2021 | 0.167280 | \$1,221.53 | \$204.34 | 0.17% |
| EQREV | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR SACO 8 DE HP | | 08/09/2021 | 2.854387 | \$111.69 | \$318.81 | 0.26% |
| EQVIB | VIBRADOR PARA CONCRETO | HOR | 08/09/2021 | 1.951600 | \$102.00 | \$199.06 | 0.16% |
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | | \$3,167.11 | |



ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ