



ACTA DE FALLO
LICITACIÓN N°: FAISM-03-LPE-C-23
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Folio de Proyecto	Descripción General de la Obra (s)
FAISM-23-003.-	FAISM-23-003.- REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PABLO SILVA GARCIA TRAMO CALLE CONDOR A CALLE AV. J. MERCED CABRERA.- VARIAS COLONIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO No. 5, VILLA DE ÁLVAREZ, COL., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ÉSTA LICITACIÓN.

EL M.D.U. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL, DESIGNADO PARA PRESCIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑADO EN EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2023 Y AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.** POR UN IMPORTE DE **\$ 6'720,121.51** (SEIS MILLONES SETESIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 51/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA **SOLVENTE** Y CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE, DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO, CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.


LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DÍA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

CONTINÚA EN LA HOJA No. 2

"2023 Año de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la villa de colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx



LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V. DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2023 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2023.

NO SE PRESENTARON MÁS PROPUESTAS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL	LIC. GREGORIA FARIAS VACA	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	M.D.U. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA	
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMAS DE GESTION DE RECURSOS	LIC. VERÓNICA QUINTERO GUERRERO	

Por los INVITADOS:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA		
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA		

"2023 Año de la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la villa de colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx



**LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTA DE FALLO
 LICITACIÓN N°: FAISM-03-LPE-C-23
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL**

RELATIVO A: FAISM-23-003.- REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PABLO SILVA GARCIA TRAMO CALLE CONDOR A CALLE AV. J. MERCED CABRERA.- VARIAS COLONIAS VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

NO.	DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Contraloría Municipal	LICDA. GREGORIA FARIAS VACA		12:30
2	DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMAS DE GESTION DE RECURSOS	LICDA. VERONICA QUINTERO GUERRERO		12:30
3.-	DIRECCION DE CONST. OBRAS PUBLICAS	ARQ. MARTHA GARCIA CABRERA		12:30
4.				12:30
5.				12:30
				7

"2023 Año de la conmemoracion del 500 aniversario de la fundacion de la villa de colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx