



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ACTA DE FALLO LICITACIÓN No: FAISM-01-LPE-C-25 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

| Folio de Proyecto | Descripción General de la Obra (s) |
|-------------------|---|
| FISM-25-03.- | FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. |

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO No. 5, VILLA DE ÁLVAREZ, COL., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

LA ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑADO EN EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO DE 2025 Y AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA EMPRESA: CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.. POR UN IMPORTE DE \$ 4,266,907.31 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE, DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO, CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

CONTINÚA EN LA HOJA No. 2

2025 AÑO DEL SEVENTEavo DE MARZARILLO CON SU PUERTO CABOTABLE Y ALTURA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LA EMPRESA CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., NO REUNIÓ LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y NO PRESENTÓ UNA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO NO ES EL MÁS BAJO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

| DEPENDENCIA | TITULAR/REPRESENTANTE | FIRMA |
|--|---------------------------------------|-------|
| CONTRALORÍA MUNICIPAL | C.P. VÍCTOR HUGO SERRATOS POLANCO | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA | ING. SARA JUDITH SANTIBÁÑEZ IBÁÑEZ | |
| SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA | ARQ. SAMANTHA A. HERNÁNDEZ VILLASEÑOR | |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | ARQ. JORGE ALBERTO GUZMÁN CERVANTES | |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS | ARQ. GUADALUPE GUTIÉRREZ VALLADARES | |

Por los INVITADOS:

| DEPENDENCIA | TITULAR/REPRESENTANTE | FIRMA |
|--|----------------------------|-------|
| CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA | | |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA | ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ | |
| COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA | | |

2025 AÑO DEL CENTENARIO DE INDEPENDENCIA COMO PUERTO DE CABOFALE Y ALTURA

R



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTA DE FALLO
LICITACIÓN N°: FAISM-02-LPE-C-25

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

| NO. | DEPENDENCIA | REPRESENTANTE | FIRMA | HORA |
|-----|--|---|-------|------------|
| 1 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | ARQ. MARTHA RAQUEL | | 13:30 hrs. |
| 2 | CONTRALORIA MUNICIPAL | c.p. Victor Hugo Serratos Polanco | | 13:30 hrs |
| 3 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS | ARQ. MA GUADALUPE GUTIERREZ YALLADARES | | 13:30 |
| 4 | Cuber Construcciones S.A. de C. V. | Arq. Javier Carrillo Mendoza. | | 13:30 |
| 5 | CMIC | ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ | | 13:30 |
| 6 | CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA | ARQ. SAMANTHA ARACELI HERNÁNDEZ VILLASECA | | 13:30 |
| 7 | Construcción de Obra Publica | Ing. Sara Julith Santibáñez Ibáñez | | 13:30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |