



COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
De la propuesta Económica





SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA LUNES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, Y CON RELACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025, Y EN PARTICULAR A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL DE FECHA 26 DE JULIO DE 2025: No: FAISM-02-LPE-C-25, RELATIVO A LA OBRA:

FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

ESTE COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SE REÚNE PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS DE LA MENCIONADA LICITACIÓN.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, FIRMAN AL CALCE LOS QUE INTERVIENEN:

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

| DEPENDENCIA                                                | TITULAR/REPRESENTANTE                 | FIRMA                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRALORÍA MUNICIPAL                                      | C.P. VÍCTOR HUGO SERRATOS POLANCO     |   |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL                  | ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA         |  |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA                  | ING. SARA JUDITH SANTIBÁÑEZ IBÁÑEZ    |  |
| SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA                                 | ARQ. SAMANTHA A. HERNÁNDEZ VILLASEÑOR |  |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO                             | ARQ. JORGE ALBERTO GUZMÁN CERVANTES   |                                                                                       |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS | ARQ. GUADALUPE GUTIÉRREZ VALLADARES   |  |


Por los INVITADOS:

| DEPENDENCIA                                                          | TITULAR/REPRESENTANTE       | FIRMA                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA    |                             |                                                                                       |
| COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA                   |                             |                                                                                       |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA | ING. ALFREDO MORA RODRIGUEZ |  |



LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
LICITACIÓN No: FAISM-02-LPE-C-25  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

| NO. | DEPENDENCIA                                                | REPRESENTANTE                             | FIRMA                                                                                 | HORA  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | CONTRALORIA MUNICIPAL                                      | Victor Hugo Serratos Polanco              |    | 12:00 |
| 2   | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ VALLADARES   |    | 12:00 |
| 3   | CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA                               | ARQ. SAMANTHA ARACELI HERNÁNDEZ VILLASECA |    | 12:00 |
| 4   | Construcción de Obra Pública                               | Ing. Sara Judith Santibañez Ibáñez        |  | 12:00 |
| 5   | CMIC.                                                      | ING. ALVARO MISTO RODRIGUEZ.              |  | 12:00 |
| 6.  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL                  | ARQ. MARITZA GARCÍA                       |  | 12:00 |
|     |                                                            |                                           |                                                                                       |       |
|     |                                                            |                                           |                                                                                       |       |
|     |                                                            |                                           |                                                                                       |       |
|     |                                                            |                                           |                                                                                       |       |



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ÁLVAREZ  
2024-2027

## RESUMEN DE ANALISIS DE LAS PROPUESTAS



DEPARTAMENTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

RESPONSABLE: ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA

OBRA: FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

UBICACIÓN: VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FECHA DE  
REVISIÓN:

08-ago-25

No. DE LICITACION: FISM-02-LPE-C-25  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

| CONCEPTO                                          |                                           | EMPRESAS        |                                   |                     |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| ASPECTO ECONOMICO                                 |                                           | H. AYUNTAMIENTO | CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JORGE VILLA SANCHEZ |  |
| IMPORTE DE LA PROPOSICION                         | SIN IVA                                   | \$3,456,737.66  | 2                                 | 1                   |  |
|                                                   | CON IVA                                   | \$4,009,815.68  | \$3,582,475.08                    | \$3,441,396.30      |  |
| COSTO DIRECTO                                     |                                           | \$2,787,691.66  | \$4,155,671.09                    | \$3,992,019.71      |  |
|                                                   |                                           |                 | \$2,947,114.95                    | \$2,841,193.27      |  |
| PORCENTAJE TOTAL DE SOBRECOSTO                    |                                           | 24%             | 22%                               | 21%                 |  |
| FACTOR DE INDIRECTOS (FI)                         |                                           |                 | 11.5400%                          | 8.6942%             |  |
| FACTOR DE FINANCIAMIENTO (FF)                     |                                           |                 | 0.0000%                           | 0.3001%             |  |
| FACTOR DE CARGOS POR UTILIDAD (FU)                |                                           | 10%             | 8.0000%                           | 10.0000%            |  |
| SOBRECOSTO [(1+FI/100)(1+FF/100)(1+FU/100)-1]*100 |                                           |                 | 1.0965%                           | 1.0000%             |  |
| SOBRECOSTO 2% NOMINA MANO DE OBRA GRAVABLE        |                                           |                 | SI                                | SI                  |  |
| PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES                     | EJECUCION DE LOS TRABAJOS                 |                 | SI                                | SI                  |  |
|                                                   | UTILIZ. DE MAQ. Y EQUIPO                  |                 | SI                                | SI                  |  |
|                                                   | ADQUISICION DE MATERIA                    |                 | SI                                | SI                  |  |
|                                                   | UTILIZ. PERSONAL TEC., ADMON., Y OBRERO   |                 | SI                                | SI                  |  |
|                                                   | UTILIZ. PERSONAL TEC., ADMON., Y DE SERV. |                 | SI                                | SI                  |  |





No. DE LICITACION: FISM-02-LPE-C-25

PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE REVISIÓN:

08-ago-25

08-aqo-25

[illegible]