



DICTAMEN TÉCNICO – EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA  
LICITACIÓN N°: FAISM-02-LPE-C-25  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA,  
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

En la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 9:30 horas del día viernes 08 de agosto del año 2025 y con relación al acto de presentación de las propuestas Técnicas y Económicas y a la Apertura Técnica de la licitación señalada en supralíneas, celebrada el pasado 07 de agosto del presente año, a la normatividad aplicable en la materia, a los cuadros comparativos y a la revisión detallada de las propuestas, se obtuvieron las siguientes observaciones:

1. ~~MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA (RÚBRICA)~~

Después de ser revisada la propuesta realizada por la empresa, se observa lo siguiente: Presentó toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación.

En el proceso constructivo y la descripción de la planeación integral, la propuesta presentada es viable de realizar; la maquinaria y el equipo son los adecuados; el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos es factible de realizar, dentro del periodo solicitado por la dependencia; así como la experiencia mostrada al tipo de obra a realizar.

Presentó las fichas técnicas y cotizaciones solicitadas en las bases de licitación en el punto 10t. El licitante acredita su capacidad técnica y financiera, cumple con el capital contable requerido. Presenta un historial con la capacidad técnica requerida para este tipo de obra.

2.- RALAD S.A. DE C.V.

La propuesta realizada por la empresa, después de ser revisada se observa lo siguiente: No presentó toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación.

En la manifestación de firma y firma abreviada (rúbrica), no presenta firma y firma abreviada (rubrica).

En el documento 9t Relación de maquinaria y equipo de construcción, la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos no corresponde a la fecha de licitación.

En el documento 10.2t Mano de obra, no incluye factor de demanda.

BOCES - VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA - PUERTO DE CABOTAJE VILLAHUAY

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  
construccionvdea@gmail.com

En el documento 10.3t Maquinaria no anexa la copia fotostática de donde se obtuvo el indicador económico seleccionado y la fecha (dentro del periodo de licitación), el indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato

### 3.- CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Después de ser revisada la propuesta realizada por la empresa, se observa lo siguiente: Presentó toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación.

En el proceso constructivo y la descripción de la planeación integral, la propuesta presentada es viable de realizar; la maquinaria y el equipo son los adecuados; el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos es factible de realizar, dentro del periodo solicitado por la dependencia; así como la experiencia mostrada al tipo de obra a realizar.

Presentó las fichas técnicas y cotizaciones solicitadas en las bases de licitación en el punto 10t. El licitante acredita su capacidad técnica y financiera, cumple con el capital contable requerido. Presenta un historial con la capacidad técnica requerida para este tipo de obra.

### 4.- NO SE PRESENTARON MÁS PROPOSICIONES.



ING. SARA JUDITH SANTIBAÑEZ IBÁÑEZ  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA



MAESTRO DE OBRAS DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  
construccionvdea@gmail.com



## COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DÍA VIERNES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, Y CON RELACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025, Y EN PARTICULAR A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL DE FECHA 26 DE JULIO DE 2025: No: FAISM-02-LPE-C-25, RELATIVO A LA(S) OBRA(S):

FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

ESTE COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SE REÚNE PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS DE LA MENCIONADA LICITACIÓN.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, FIRMAN AL CALCE LOS QUE INTERVIENEN:

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL	C.P. Víctor Hugo Serratos Polanco	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	ARQ. MARTHA RAMIREZ	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Ing. David Santibañez	
DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMAS DE GESTION DE RECURSOS	ARQ. MA GUADALUPE GUTIERREZ VALLADARES	

Por los INVITADOS:






DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION COLIMA	ING. NUBRO MATA RODRIGUEZ	
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA		

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, MUNICIPIO DE VILLAHUELTA COMO PUERTO DE CAROTAS CULTURA

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  
construccionvdea@gmail.com

LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
LICITACIÓN No: FAISM-02-LPE-C-25  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-25-06.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA,  
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

NO.	DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1.-	ARQ. MARTHA RALGEL	DIRECC. DE DESARROLLO		9:30
2.	Contraloría Municipal	C.P. Víctor Hugo Serratos Polanco		9:30
3	MA GUADALUPE GUTIERREZ VALLADARES	DIR. DE PLANEACION Y PROGRAMAS DE GESTION DE RECURSOS		9:30
4	CMIC	ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ		9:30.
5	Construcción de Odra Publica	Ing Sara Judith Santibañez Ibáñez		9:30

2025 A LOS DIEZ Y CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, EN EL PUERTO DE CABOTAGE Y ALTURA

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  
construccionvdea@gmail.com