SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN Nº: **FAISM-01-LPE-C-26**

RELATIVO A:

FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

2.2.6.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos

Calle Hacienda el Cortijo No. 777 col. Real Centenario, Villa de Álvarez, Col., C.P. 28984

0068

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-25 FECHA: 05/08/2026

Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

DOCUMENTO ART. 45 A.V RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

INICIO: 07/08/2026 TERMINACION: 04/11/2026 PLAZO: 90 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 3,521,302.89

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	11,999.96	0.340782%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	4,500.00	0.127794%	140,999.92	4.004197%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	12,975.04	0.368473%		
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**29,475.00**		**140,999.92**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	7,042.61	0.200000%	3,521.30	0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	3,521.30	0.100000%	5,281.95	0.150000%
c. Bodegas	2,640.98	0.075000%	5,281.95	0.150000%
d. Instalaciones Generales	2,817.04	0.080000%	3,521.30	0.100000%
e. Muebles y enseres	1,584.59	0.045000%	1,760.65	0.050000%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehiculos	2,112.78	0.060000%	3,521.30	0.100000%
g. Campamentos			3,521.30	0.100000%
SUBTOTALES	**19,719.30**		**26,409.75**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios	17,606.51	0.500000%	52,819.54	1.500000%
b. Estudios e Investigación				
SUBTOTALES	**17,606.51**		**52,819.54**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos				
b. De Equipo de Construcción			28,170.42	0.800000%
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario				
SUBTOTALES			**28,170.42**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papeleria y útiles de escritorio	4,225.56	0.120000%	1,760.65	0.050000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	3,169.17	0.090000%	1,760.65	0.050000%
c. equipo de computación	2,817.04	0.080000%	1,760.65	0.050000%
d. Situación de fondos	1,760.65	0.050000%	1,760.65	0.050000%
e. Copias y duplicados	880.33	0.025000%	1,760.65	0.050000%
f. Luz, gas y otros consumos	2,112.78	0.060000%	1,408.52	0.040000%
g. Gastos de la licitación	2,288.85	0.065000%	352.13	0.010000%
SUBTOTALES	**17,254.38**		**10,563.90**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**17,606.51**	0.500000%	**14,085.21**	0.400000%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**17,606.51**	0.500000%	**14,085.21**	0.400000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	5,281.95	0.150000%		
b. Primas por Fianzas	5,281.95	0.150000%	20,986.84	0.595996%
SUBTOTALES	**10,563.90**		**20,986.84**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Señalamiento			54,052.00	1.535000%
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos				
2. De equipo de construcción			10,563.91	0.300000%
3. De plantas y elementos para nstalaci a				
4. Letrero nominativo de obra			10,563.91	0.300000%
SUBTOTALES			**75,179.82**	
TOTALES	129,830.44	3.6870%	383,300.86	10.8852%

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
ING. ALVARO MATA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TOTALES $ 513,131.30 **% INDIRECTO 14.5722%**

0069