RALAD, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Invitación No. FAISM-03-IO-C-26

Obra: FAISM-26-07 DESAZOLVE DE CAUCE EN ARROYO LOS LIMONES, TRAMO AV. NIÑOS HÉROES A CALLE CIPRÉS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Duración: 60 días naturales

Fecha: 17/08/2026

Inicio Obra: 19/08/2026

Fin Obra: 17/10/2026

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**FAISM-26-07 DESAZOLVE DE CAUCE EN ARROYO LOS LIMONES , TRAMO AV. NIÑOS HEROES A CALLE CIPRES, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.**					
A1	**PARTIDA 01.- DESAZOLVE**					
0.001	TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 420D AL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: FLETE EN TRAILER CON CAMA BAJA Y TRASLADO POR SUS PROPIOS MEDIOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.)	FLETE	4.0000	$6,472.21	$25,888.84	2.04%
0.002	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO CON EQUIPO MECÁNICO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUSE (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N.)	M3	4,750.0000	$260.17	$1,235,807.50	97.46%
0.003	CARGA Y ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, BRECHA, LOMERIO SUAVE, TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. INCLULYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL ACCESO DE LOS CAMIONES AL ARROYO. P.U.O.T. (CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)	M3	128.5000	$48.85	$6,277.23	0.50%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$1,267,973.57**

IVA 16.00% **$202,875.77**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$1,470,849.34**

(* UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.

REPRESENTANTE LEGAL: ING.RAUL ALVAREZ LEPE