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e Cardtula para Contrates de Obra Piblica a Precieos Unitaries
[CONTRATISTA: CONTRATO A:

C. JAVIER CRUZ ALCARAZ
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

PRECIO ALZADO ()

PRECIOS UNITARIOS (X )

JASFALTOS DE LA VILLA, S.A.DEC.V.

No. DE CONCURSO

LO-806010998-E6-2016

FECHA DE ADJUDICACION

27 DE DICIEMBRE DE 2016

REGISTRO FED. DE CONT. REG. PADRON CONTRATISTAS

AVIOB11136L5 0610-24

JoomiciLio

CARRETERA VILLA DE ALVAREZ-MINATITLAN KM 2.0
COL. VILLA DE ALVAREZ CENTRO

VILLA DE ALVAREZ, COL. C.P. 28970

N° DE CONTRATO

FDO PROY DES REG-03-LPN-

FECHA DE CONTRATACION

28 DE DICIEMBERE DE 2016

Cr2016-VA
PROCEDIMIENTO:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES ()

ADJUDICACION DIRECTA  { )

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL ( X )

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS :

ACTA MNo. 048 SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
ACTA No. 032 SESION ORDINARIA DE CABILDO

[Nimero y nombre de la obra/Ubicacién/ IMPORTE DE CONTRATO | MAS 16% IVA TOTAL
REPAVIMENTACION DE 3,111 M2 CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO
: 764, 788,543,
ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CONSTELACION. $ 67077606 |3  108.704.83 | § B.4350
TOTALES| $ 679,778.96 | $  108,764.63 | $ 788,543.59
|NOGMERE DEL FONDO: :
FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 FONDOQ DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
2016
(APLICA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
I.AS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES) EJERCICIO 2016
DATOS EN CASO DE CREDITO ANO | ENT PROG. SPROG.- PROY u F’AFT Ui D
NINGUNO 2016 |06 URBANIFACION
_ _ REPAVIMENTACIN
lN“ OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO

18 DE OCTUBRE DE 2018
23 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

—[F ECHA DE TERMINACION:

31 DE MARZO DE 2017

ANTICIPOS

NUMEROC Y NOMERE DE LA OBRA IMPORTE IMP. PARA MAT
ASIGNACION IMP. PARA EQUIPO PERMANENTE
INICIAL (MAS 16% IVA) INICIO (10%) “(20%)
REPAVIMENTACION DE 3,111 M2 CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO
79,778.96 977. 9557
ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CONSTELACION. % ‘ 787799 1a5.080.79
TOTALES| § 679.778.96 57.977.90 135.955.79
. GARANTIAS:
JANTICIPO:  30% [CUMPLIMIENTO: 10%
AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. AFIANZADORA ASERTA S A. DE C.V.
No. DE FIANZA: 3720-10884-3 No. DE FIANZA: 3720-10885-2
IIMPORTE: $ 236,563.08 (16% IVA INCLUIDO) |IMPORTE: $78,854.36 (16% LV.A. INCLUIDO)
N
_/ | == FIRMAS DE CONFORMlDAD\
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Contrato de Obra Publica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que celebra, por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., que en este documento se denominard “La
Dependencia” representada por la C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Leon, él C. Lic. Manuel Antonino
Rodales Torres y la C. MDOH Elizabeth Huerta Ruiz, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindico y
Secretario y por la otra, ASFALTOS DE LA VILLA, S.A. de C.V., al que se denominara “El Contratista”

representado por él C. Ing. Javier Cruz Alcaraz, en su caracter de Representante Legal de conformidad con
las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- De conformidad al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima esta investido de personalidad juridica y
manejara su patrimonio conforme a la ley.

I.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesion de obras con fundamento en el articulo 45
fraccion I inciso n) la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima.

I.3.- Tiene su domicilio en la finca marcada en la Avenida J. Merced Cabrera 55 Colima Villa de Alvarez
Villa de Alvarez Centro 28970.

I.4.- Que de conformidad con la operatividad del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, la y
estructura financiera de la obra sera de la siguiente forma:
100.00% Aportacion Federal.

0.00% Estatal. (
0.00% Municipal -

0.00% Aportacion de beneficiarios.

Que cubrird las erogaciones que se deriven del presente contrato con recursos conomlcos "
|
provenientes, del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, conforme al pﬁesls{puesto J
autorizado por el H. Cabildo en sesion ordinaria numero 032 Libro I de fecha 23 de Mayo &el X@’IG y

en sesion extraordinaria nimero 048 Libro II de fecha 18 de Octubre del 2016.

Con base en lo anterior, la facturacion se hara de manera independiente para los tPabajos po'r cada

’ /
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una de las obras, aln cuando se trate de un solo contrato, cuando proceda.

IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.1.-Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

IL.2.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como las normas de Construccion vigentes en "La Dependencia”, de la misma manera
que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el
proyecto en lo general y particular, el programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales
de obra derivados del mismo y el documento en el que se consigna los precios unitarios y las
cantidades de trabajo que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este contrato.

I1.3.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion

II1.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1.- Se obligan en los términos de este contrato. >/

II1.2.- Que el compromiso econdomico derivado del presente contrato estd previsto en el Fondo de

Proyectos de Desarrollo Regional 2016, en el presupuesto de egresos del 2016. A\
s

III.3.- Que el procedimiento de contratacion mediante el cual se determind celebrar el presente contrato

fue mediante Licitacion Publica Nacional, con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Obras Péblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS:

realizar para ella el total de las obras contratadas, de conformidad con las normande constr ccion,

especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos, precios unitarios autdrizados, programa y

b
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presupuestos que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en:

f [ Aportacion
No. Descripcion Importe de 16% L.V.A Total Federal Mpal
Contrato Contrato
FDO REPAVIMENTACION | $679,778.96 $108,764.63 |$788,543.59 $788,543.59 | $0.00
PROY DE 3,111 M2 CALLE
DES REG-|PROLONGACION 5 DE
03-LPN- |MAYO ENTRE CALLE

C/2016- |CRISTOBAL C;OLON 4 4 i
VA CONSTELACION. ;

SEGUNDA: Monto del contrato.- EI monto total del presente contrato es de: $679,778.96 mas 16% de IVA
(Seiscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho pesos 96/100 M.N.), mas 16% de IVA.

TERCERA: Plazo de ejecucion.- “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
29 de diciembre de 2016 y a concluirlos el dia 31 de marzo del 2017 de conformidad con el
programa anexo.

CUARTA: Programa.- Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto, programa y monto\>/
mensual de obra, que se anexa al presente contrato y forman parte integrante del mismo.
“La Dependencia” dara por escrito a “El Contratista” las drdenes que estime pertinentes para el
cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a acusar de recibo de las mismas y a proceder a su

cumplimiento.

“La Dependencia” fijara a “El Contratista” por una sola vez en el terreno, el trazo de las obras

de acuerdo con el proyecto. = (

«NoCONTRATO» FDO PROY DES REG-03-LPN-C/2016-VA
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SEXTA:
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igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los planos del proyecto que se
detallan en relacion anexa a este contrato y forman parte del mismo.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato,
hayan sufrido variaciones originales en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y
demas factores que integren dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos
aun no ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podré solicitar por escrito a “La

Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su
dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, “La Dependencia”, llevard a cabo los
estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticién, en la inteligencia de que dicha
solicitud sdlo sera considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales estén
realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no

existan en ellos demora imputable a “El Contratista”:

De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, después de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “La Dependencia” ajustard los
precios unitarios y los aplicara a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a

partir de la fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”.

N

e

Si los Costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han
sufrido variaciones originadas por disminucién de los precios de los materiales, salarios, equipo y
demas factores que integran dichos costos, que impliquen una reduccién del valor de los trabajos
aun no ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para lo cual le
concedera un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que a su derecho convenga, ajuste
los precios unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute a
partir de la fecha de notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta clausula dejard de tener aplicacion, |cuando “La

Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en criterios o condiciones que deb U’Rperap* en
\ F
\ [y )

este tipo de revision, a su juicio, considere que es improcedente. /
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SEPTIMA: Trabajos ordinarios.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista. Los precios unitarios que se consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y

solo podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “"La Dependencia” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa “La Dependencia” ordenard a

“El Contratista” su ejecucion y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procederd en la siguiente
forma:

I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Dependencia” estard facultada para ordenar a “El
Contratista” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y “La >/
Dependencia” considera factible determinar los nuevos precios con base en elementos
contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar
los nuevos con la intervencion de “El Contratista” y éste estard obligado a ejecutar los 5

trabajos conforme a tales precios. \;‘v\

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los

incisos anteriores, “La Dependencia” aplicard los precios unitarios contenidos en los
Tabuladores que se encuentren en vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado o en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los eIePe/n_t'déi'que
sirvieron de base para formular los precios de Tabulador. En uno u otpo caso, “E.i
Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos pre Jios
d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma estqbleq‘lda en los
incisos a), b) y c), “El Contratista” y dentro del plazo que “La Dependé CIEI" senale

sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de Stu

reg;pectlvos
. Y \ I ”“)i
s
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analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios deberd aplicar el mismo
criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este contrato.

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el
parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a

dichos precios unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes quedaran
incorporados a este contrato, para todos sus efectos.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El Contratista".

En el caso de que " El Contratista" no presente oportunamente la proposicion de precios a que
se refiere el inciso d) anterior, o bien no llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados
precios, “La Dependencia” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios
conforme al sistema de administracion a través de “El Contratista”.

En este sistema de pago se cubrirda a “El Contratista” los gastos directos de los trabajos
adicionales con el porcentaje que “La Dependencia” considere, comprendidos estos ultimos los
indirectos y la utilidad de “El Contratista” y el importe de las demas obligaciones que él mismo
contrae en los términos de este contrato.

En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El

Contratista”. Ademas con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las obras se ‘y

realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera

o

Si “"La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista” los trabajos

a la aprobacion de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

IIL.- Ejecucion Directa.

extraordinarios mediante el sistema de pago por administracion, podra realizarlos en forma
directa. e

IV.- Por Tercera Persona. /
Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones senaladas en los apartadog II y IIT
de esta clausula, podra encomendar libremente la ejecucion de los trabajos ext aqrdik]ariq,_‘s"’a

s . Vi
tercera persona, con apego a la normatividad de la materia.

o

4 Ll ol ¥ B
/ e .\'..
7/ e \
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NOVENA: Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “La Dependencia” el pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el cual sera el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los
cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la

clausula anterior.

En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos una vez al mes, “El
Contratista” hard las estimaciones de obra ejecutada, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes; de acuerdo con ellas girara las cuentas por pagar por el importe
de las estimaciones. Las estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los

requisitos para su tramite.

En las estimaciones correspondientes, se abonara a “El Contratista” lo siguiente:
I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar dichos precios a las
cantidades de obra realizada.
II.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracion a través de “El Contratista”.

a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “El Contratista” como
consecuencia del pago de los propios salarios, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho importe.

b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los materiales proporcionados y
por “El Contratista” para los trabajos, mas el 20% (veinte por ciento) de dicho costo,
exceptuandose el costo de los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se
refiere el inciso c).

c) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de construccién empleados en los
trabajos segln cuotas que si no estan estipuladas en el contrato, se fijardn mediante convenios,

sobre este importe “La Dependencia” no abonara ningln porcentaje adicional. i

d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adquirido por cuentgd@ de “La

Dependencia” y/o de los servicios de transporte, acarreo y maniobras que hubiere realizado
por orden expresa de “La Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. I:a";
suma de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos expre%s@_ 0s ein/ el

apartado II de la presente clausula, no debera exceder del 20% (veinte por ciento d

«NoCONTRATO» FDO PROY DES REG-03-LPN-C/2016-VA
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de este contrato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante, mal ejecutada o por el pago de lo indebido.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un
plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, en su caso, para hacer precisamente por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”,
se considerara definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion, la

estimacion o liquidacion de que se trate.

DECIMA: Supervision de las Obras.- “La Dependencia” a través de los representantes debidamente
acreditados para tal efecto, en este caso la Direccion General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
(DGOPDU) tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, hacer ‘3/
las observaciones que estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene la
propia "Dependencia”.

Es facultad de “La Dependencia” realizar inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion por su
parte, “"El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, quien debera estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de /
Educacion Publica, especializado en la materia, con suficiente experiencia en obras de la indole de las

que aqui se contratan y que deberd ser previamente aceptado por “La Dependencia”, aceptacidn_o-d_\\“

.

que podra revocar a su juicio.
El representante de “El Contratista” tendra la obligacion de conocer ampligmente las

especificaciones especiales y/o complementarias y debera estar facultado legalmente para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de 0I:>ra_.-f'r

que se formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”

referente al presente contrato.

' A ". ‘1!
)

DECIMA PRIMERA: Modificaciones al programa, planos y especificaciones y varlauones d’e Ias ca\n.tldades

g v
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de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La Dependencia” podra modificar el
proyecto, el programa y montos mensuales de obra, los planos y las especificaciones, dando aviso
por escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las instrucciones
correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de
los trabajos que debe realizar “El Contratista” excediera la cantidad estipulada en la cldusula
segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, que tendra como
anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, las especificaciones especiales y/o
complementarias, el programa y montos mensuales de obra y los precios unitarios adicionales.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacion en los calculos que sirvieron de base
para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comun acuerdo determinaran los ajustes que
deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento analogo al establecido en la cldusula
octava.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato y
son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

“"La Dependencia”, podra reducir el monto del contrato y “El Contratista” acepta ejecutar las
obras por el monto reducido, a los precios unitarios sefialados en este contrato conforme al nuevo
calendario de pagos que se establezca. En este caso y cuando lo estime necesario “La
Dependencia” podra reducir el plazo de ejecucion, modificando el programa y montos mensuales
de obra, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando la reduccion sea mayor del 50% (
cincuenta por ciento ) "La Dependencia” indemnizara a “El Contratista” por los dafios que se le &
causen, mas no asi por los perjuicios. \_}}

solicitard oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando/los motivos en

que se apoya su solicitud “La Dependencia” resolvera sobre la justificacion y procedencia de 'la”'
>y

prorroga y que sera la que haya solicitado “El Contratista” o la que él estime conveniente

las modificaciones correspondientes al programa. \ A
be
\ |
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regularizar la adquisicion de los terrenos que se requieren para integrar el derecho de via o el
aprovechamiento de los bancos de materiales sefialados por “La Dependencia”.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados que
fueren imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar también una prdrroga, pero serd optativa
para “"La Dependencia” el concederla o negarla. En el caso de concederla, “La Dependencia”
decidira si procede imponer a “El Contratista” las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la
clausula décima octava y en su caso negarla, podra exigir a “El Contratista” el cumplimiento del
contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la

clausula décima novena.

DECIMA TERCERA: Recepcién de Obras y Liquidaciones.- “La Dependencia” recibira las obras objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas dey
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior, “La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales de obra

en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialen:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
pueda ser realizada a juicio de “La Dependencia”. En este caso se liquidaréd a “El Contratista”
lo ejecutado.

b) Cuando “La Dependencia” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.‘.k
En este caso, se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la
clausula décima séptima. \Q’l

c) Cuando de comun acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. En este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima novena. En
este caso, la recepcion parcial quedara a juicio de “La Dependencia”, la que quuiﬂéré el importe
de los trabajos que decida recibir. !

{ )
e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso, se SUJeTra a lo dispues (o’

por la resolucién judicial. [ 7

\

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se reﬂg n

"

los”ihcisos
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anteriores a), b), c) y d), se procederd a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30
(treinta) dias contados a partir de la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos, que
serd en el término de siete dfas, o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en
los incisos anteriores, levantdndose al efecto el acta respectiva y se procedera a formular la liquidacion
correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades para con
“La Dependencia” a cargo de “El Contratista” debidamente comprobados, el importe de las mismas se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fuere suficiente se
hara efectivo el importe de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas y de ser posible y, en todo caso, a mas tardar en un plazo de un afio a
partir de la recepcion.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones o sanciones, en los términos de este contrato. \>{
No se consideraran como terminadas la obras objeto de este contrato, si “El Contratista” no ha cumplido

con lo dispuesto en la fraccién III de la clausula vigésima segunda.

DECIMA CUARTA: Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el Unico responsable
de la ejecucion de las obras. Cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el
contrato o conforme a las érdenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenard su

reparacion o reposicion inmediata, con las obras adicionales que resulten necesarias que hara por su

cuenta “El Contratista” sin que tenga derechos a retribucién adicional alguna por ello. En este caso
“La Dependencia”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras

m
&,

contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo |
sefialado para la terminacién de las obras.

“El Contratista” deberd sujetarse a las disposiciones de seguridad que se tengan eStablecidas en el
lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener los instructivos correspondientes. |Debera sujetarsé_
ademas a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competente\s en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica. \
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“El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “La Dependencia” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Dependencia” o por
violacion de las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega seran a cargo de “El
Contratista”. Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcion de la misma por “La Dependencia”, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién por ello. Si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Dependencia”, ésta podra encomendar a un

tercero o hacer directamente la reparacion o reposicién de que se trate, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA: Fianza.- “El Contratista” presentara a “La Dependencia”, dentro de los 15 (quince)
dias naturales contados a partir del siguiente al de la firma del contrato o la orden de iniciacién de las >/
obras, una fianza por un valor de 10% (diez por ciento), del importe total incluido IVA de las obras
sefaladas en la cldusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que en virtud del presente contrato asuma “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, el
contrato no sufrird efecto alguno; transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta
clausula, “La Dependencia” podra declarar automaticamente la rescision administrativa del contrato,

sin responsabilidad para “La Dependencia” quedando salvo sus derechos para exigir el pago de los
dafos y perjuicios que pudieran causarse. _ \\\
La fianza debera ser otorgada por empresa afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de:

La Tesoreria Municipal y a nombre del Municipio de Villa de Alvarez, Colima.

La fianza que otorgue “El Contratista” en los términos de la presente clausula estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La De naénq_ia" y
durante el afio siguiente a su recepcién, para responsabilidad que resultare a/cargo de “*.E_I
Contratista” y a favor de “La Dependencia” derivada del contrato. En este Ultim caso, la ﬁanzé}
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga las respgns ‘bilidades._
La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones$ e e |

institucion que la otorgue:
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a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

b).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de las obras a que
se refiere la podliza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prdrroga o espera.

€).- Que la fianza garantice la ejecucion total de las obras materia de este contrato.

d).- Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.

e).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.
La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato.

DECIMA SEXTA: De la Subcontratacion.- “El Contratista” no podra ceder a terceras personas, los derechos y >/
obligaciones derivadas de este contrato, pero podra subcontratar parte de la obra sin que ello implique
que “El Subcontratista” se subrogue ninguno de los derechos del primero y éste Ultimo sequira
siendo responsable ante “La Dependencia” por la ejecucién de la obra.

Para que “El Contratista” pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que satisfaga los
siguientes requisitos:

a).- Solicitar por escrito la autorizacidon previa de “La Dependencia” exponiendo los motivos que )

tiene para pedir la subcontratacion.
b).- “La Dependencia” otorgara su autorizacion cuando a su juicio, “El Subcontratista” tenga la b\J
misma experiencia, capacidad técnica, econémica y moral de “El Contratista”.
c).- “El Subcontratista” se entenderé directamente con “El Contratista” en cuanto al pago de los
trabajos realizados, pues el responsable directo ante “La Dependencia” por la ejecycion de fa
obra sera indefectiblemente “El Contratista”. .
d).- Inscripcion previa del cesionario en el Padrén de Contratistas de los Gobiernos Feder |, Estatal y/

Municipal, cuando proceda. N

DECIMA SEPTIMA: Suspension de los trabajos.- “La Dependencia” tiene la facultad def :
temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del presente contrato, T :

estado que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “El Contratista” " con anticipacion de 30
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(treinta) dias.

Cuando la suspension sea temporal, “La Dependencia” informara a “El Contratista” sobre su
duracion aproximada y concederd la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la
clausula décima segunda.

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando “La Dependencia”
ordene la suspension por causa no imputable a “El Contratista” pagara a éste, a los precios unitarios
fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados o no
puedan considerarse en los precios unitarios, se pagara a “El Contratista” el importe de ellos en la
forma establecida en la clausula octava.

Ademas del importe de los trabajos ejecutados, cuando la suspensién exceda del 30% (treinta por
ciento) del plazo sefalado para la ejecucién de las obras, se cubrird a “El Contratista” exclusivamente y
los dafios que se le causen por la suspension o sea los gastos no recuperados que hubiera ejecutado
hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga “La Dependencia” de la justificacién de dichos

gastos, segin convenio que se celebre entre las partes.

DECIMA OCTAVA: Sanciones por incumplimiento del programa.- A fin de verificar si “El Contratista” esta
ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra
aprobadas, “La Dependencia” comparard mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el
de los que debieran realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al \\
efectuarse la comparacion, la obra mal ejecutada, se tendra por no realizada. \J’
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizare, “La Dependencia” retendré en total el
1% (uno por ciento) de la diferencia de dichos importes multiplicado por el ndmero de €_meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra, hasta la de la rew?fon Por: Jo
tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucidn gue corresponda. a-"r

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspond:gnte al ultlmo;

mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en ben:eF icjo de “La

Dependencia” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumpllm\e 0 de las

obligaciones a cargo de “El Contratista”. t'f

«NoCONTRATO» FDO PROY DES REG-03-LPN-C/2016-VA b \ 14
(—~———-.__




H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Villa de Alvarez, Colima. # N, En Villa de Alvarez

2015 - 2018 E} ganamos todos

Direccion General de Obras Pdblicas Y Desarrollo Urbano

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, también como pena
convencional, debera cubrir a “La Dependencia”, mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas, una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacidn sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores “La
Dependencia” podrd exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, 0 cualquier otra causa no
imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento, “La Dependencia” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se harén efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes con cantidades que >/
le hayan sido retenidas en los términos de este contrato o con la fianza otorgada y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “La Dependencia” con base en lo establecido en la cldusula siguiente, opte por la
rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a “El Contratista” serd aquella a

que se refiere la misma clausula y se destinara a liquidar el importe de las estimaciones pendientes y

las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a “El Contratista”, ademas de
aplicar, si hay lugar a ello, la fianza otorgada conforme a la clausula décima quinta. k_/{’\
DECIMA NOVENA: Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido de pleno derecho por “La Dependencia” sin necesidad de declaracién judicial conforme al
procedimiento a que se refiere la cldusula siguiente; en tanto que “El Contratista”, para rescindirlo
tendra que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener la declaracién correspondiente. Las causas
que daran lugar a la rescision por parte de “La Dependencia” son las que a continuacién se
enumeran:

- —

Vg
1.- Si “El Contratista” no inicie las obras objeto de este contrato en la fecha en g por escrito
sefale “La Dependencia”.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de eIIas"

que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Dependencia”.

S
D ng-dcata

A Y
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ordenes dadas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa y montos mensuales de obra, y a juicio de “La
Dependencia”, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

S5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o se hace cesién de bienes, en forma que afecte
este contrato.

6.- Si subcontrata parte de las obras objeto de este contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima sexta.

7.- Si“El Contratista” no da a “La Dependencia” y a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras. y

8.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito al
tener esa nacionalidad.

9.- Sisiendo extranjero invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el presente contrato.

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las
ordenes de “La Dependencia”. En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El
Contratista” a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato, “La Dependencia” podra

optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en su caso o declarar la \3_

L (&
rescision del contrato. &/

Si "La Dependencia” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser hasta por el monto de las garantias otorgadas
a juicio del mismo H. Ayuntamiento.

La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a “La Dependencia” a no
volver a contratar con él, durante un lapso que podra ser hasta 3 (tres) afios, contados a partir de la
fecha de rescision del presente, lo anterior sin perjuicio de que la rescisién de este contrato s ﬁgaé 'd'eL__l

conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes, para el efecto gue proceda.

/

VIGESIMA: Procedimiento de rescision.- Si “La Dependencia” considera que “El Contratista” ha’
M -

incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en la clausula anterior, lo upjeﬁ a

“El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15 (quince)_

-~
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exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus obligaciones, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Dependencia” estima
que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda. La determinacion de dar o no
por rescindido el contrato debera estar debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista
dentro de los 15 quince dias habiles siguientes.

Asi mismo, la rescision de este contrato libera totalmente a “La Dependencia” de las obligaciones
contraidas en virtud de la adjudicacion efectuada a favor de “El Contratista” y consecuentemente “La
Dependencia” quedara en libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucion de la obra faltante

para completar el importe de la asignacion fijada en este documento.

VIGESIMA PRIMERA: Relacion de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista” como
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y mas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene, por lo mismo, en responder a
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La
Dependencia” en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”. \L)

I.- “El Contratista” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten las obras objeto de este contrato, para lo
cual debera proveer al personal a sus 6rdenes del equipo propio para su fin. Igualmente “El
Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana, de la existencia d
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud.

IL.- “El Contratista” tendra, asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salubridad y Asistencia, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de las obras

objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los dios de que

disponga.

II1.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion del !5 al millar d'_ |

monto _de cada una de las estimaciones cuyos importes seran retenidos porlla | esore’i‘l'a

s,\cuando
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proceda.

IV.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la deduccion de 5 al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de acciones de inspeccion,
vigilancia y control, para su entrega a la Secretaria de la Funcion Publica, conforme al Articulo
191.- de la Ley Federal de Derechos, Ultima reforma Diario Oficial de la Federacion, vigente,
cuando proceda.

V.- “El Contratista” acepta que “La Dependencia”, del importe de cada estimacion le sea
retenido el 1.5% por concepto del Derecho por los Servicios de Inspeccion y Vigilancia de Obra
Publica, de conformidad con el articulo 64, Fraccion II, Inciso a) de la Ley de Hacienda del
Estado de Colima, cuando proceda.

VI.- “El Contratista” se obliga a colocar un letrero de obra de dimensiones minimas de 1.20 x SOy
mts. De altura de estructura metdlica, con marco tubular de 2"x2", mas la parte de anclaje
(patas), dando una altura total de 2.00 mts., y una placa elaborada de preferencia en lamina y
rotulada sobre fondo blanco. Lo anterior de acuerdo a lo que “La Dependencia” le
especifique, cuando proceda.

VIGESIMA TERCERA: Anticipos.- Para la iniciacion de los trabajos, “La Dependencia” otorgara u(

anticipo por el: 30% del monto total del contrato (IVA incluido) conforme a la asignacion autorizada en

el ejercicio de que se trate, el cual debera aplicarse de conformidad con el siguiente parrafo.

El anticipo otorgado a “El Contratista” debera aplicarse especificamente en: 10% para inicio de los
trabajos y 20% para la adquisicién de materiales y equipo permanente.

A\

o

\

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado, mediante
deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen a
“El Contratista”.

Si al término del ejercicio no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente deber%séf EiéVuezjto
por “El Contratista” a la Tesoreria Municipal de Villa de f\lvarez, Col. \ _
Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato o revalidaciones del mismo, debera prejﬁentar a Zi

“La Dependencia” fianza por el importe del anticipo otorgada por empresa afianzadora @ékicar]g;/

, = ia P A ‘ /‘
debidamente autorizada, a favor de: _La Tesoreria Municipal y a nombre del H. Avuntamaekate‘\dgf‘vnla
\\ \ \

de Alvarez, Col. La fianza estara vigente hasta que el anticipo sea amortizado totalmente en \élj*ekcicio

\ )
N\
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para el que fue otorgado.
La podliza en que se expida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:
a).- Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
b).- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de él H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col.
c).- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118
de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.
La fianza se cancelara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato.
Contra la entrega de la fianza por parte de “El Contratista”, “La Dependencia” iniciara de inmediato y
el tramite para la entrega del anticipo.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se hara efectiva cuando “El
Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10 (diez) dias
posteriores al cierre del ejercicio de la obra.

VIGESIMA CUARTA: Intervencién.- “La Dependencia” y demés Dependencias del Sector Plblico, tendra
en este contrato la intervencion que le sefiala la Ley Organica de la Administracion Publica Estatal y |
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones legales

aplicables, “El Contratista” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones a que se refiere el
&

VIGESIMA QUINTA: Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y para todo

parrafo anterior.

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdis;ién de los
Tribunales del Fuero comdn, y a las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima/ Por lo tanto

“El Contratista” renuncia al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.

CLAUSULA ESPECIAL: “El Contratista” se obliga a aceptar que “La Dependencia”

aplica) 4

f A
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Declaraciones finales.- Nacionalidad, personalidad y domicilio “El Contratista” declara ser mexicano y
conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de La Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato y acredita su
personalidad como contratista, con el expediente No. 0610-24, dentro del Padron de contratistas de Obras
PUblicas del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col., y/o para el caso de persona moral con el documento
No. 34,143 escritura constitutiva, Folio 203309*1 de fecha 27 de noviembre de 2006. Certifica él C. Lic. Mario
de la Madrid de la Torre, Titular de la Notaria Publica Nimero 9 Colima, Col., de esta demarcacion y para
persona fisica su equivalente.

Con testimonio de Cédula de Identificacion Fiscal NUm (s) respectivamente, otorgado (s) ante la fe de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico cuyo Registro Federal de contribuyentes es AVI0611136L5 en
términos de las declaraciones II, 11.1, II.2 y II.3.

“El Contratista” sefiala como su domicilio para los fines del presente contrato en la Carretera Villa de
Alvarez-Minatitlan Km. 2.0, Col. Villa de Alvarez Centro, en Villa de fklvarez, Col., C.P. 28970.

El presente contrato, que tiene por objeto la obra: Repavimentacion de 3,111 M2 calle Prolongacion 5 de

Mayo entre calle Cristébal Coldn y Constelacién, Col. M. Diéguez, Villa de Alvarez. Colima. |
Se firma en 3 (tres) ejemplares, en la ciudad de Villa de Alvarez, Col., siendo el dia veintiocho de diciembre \
de dos mil dieciséis.

POR LA ENDEucf_g__._ )

y

N \

C. LAP Yulenny Guylaine Cortés Leon
Presidente Municipal "'/~

C. Lic. Man ntonino Rodales Torres C. MDOH Eélzﬁbefﬁ Huerta Ruiz
Sindico ecretario
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C. Ing. J6sé Jesis ¥\I%arez Echave

Director General de Obyas Piblicas y
Desarrollo Urbano

Area Técnica que valida el presente contrato

C Ing. Jaweﬁ ruz Alcaraz

ASFALTOS DE LA VILLA, S.A. de C.V.

TESTIGO TESTIGO
(‘If' /( (20 !(/\ P /r’( ) / {vp - WW‘QM (fit .
C. Ing. Guillermo Ochoa Llamas mberto Aguirre Garcia
Director de Construccion Pro ectos y Presupuestos
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