



H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Alvarez, Col.  
2012 - 2015



Carátula para Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios

DIRECCIÓN GRAL. O ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

<b>CONTRATISTA:</b>		<b>CONTRATO A:</b>	
C. ING, ALFREDO ANGUIANO ARIAS		PRECIO ALZADO ( )	PRECIOS UNITARIOS ( X )
<b>NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:</b>		<b>No. DE CONCURSO</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACION</b>
CONSTRUCCIONES ALANAR SA DE CV		LO-806010998-N8-2015	22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>REGISTRO FED. DE CONT.</b>	<b>REG. PADRON CONTRATISTAS</b>	<b>Nº DE CONTRATO</b>	<b>FECHA DE CONTRATACION</b>
CAL0510115V9	0610-31	HABITAT-08-LPN-C/2015-VA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
<b>DOMICILIO</b>		<b>PROCEDIMIENTO:</b>	
CALLE PEDRO MARIA ANAYA No. 436, COL. LOMA BONITA VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, C.P. 28984		ADJUDICACION DIRECTA ( ) INVITACION A CUANDO MENOS TRES ( ) CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL ( X )	

<b>DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS OBRAS :</b>																														
<b>Número y nombre de la obra/Ubicación/</b>	<b>IMPORTE DE CONTRATO</b>	<b>MAS 16% IVA</b>	<b>TOTAL</b>																											
060102ME007.-AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLA DE ALVAREZ, COL.	\$ 2,667,697.88	\$ 426,831.66	\$ 3,094,529.54																											
<b>TOTALES</b>																														
	\$ 2,667,697.88	\$ 426,831.66	\$ 3,094,529.54																											
<b>NOMBRE DEL FONDO:</b>		<b>NOMBRE DEL FONDO:</b>																												
HABITAT 2015/ INTERVENCIONES PREVENTIVAS RECURSOS PROPIOS (APLICA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS APLICABLES)		HABITAT 2015/ INTERVENCIONES PREVENTIVAS \$ 2,166,170.68 RECURSOS PROPIOS \$ 928,358.86 <b>TOTAL \$ 3,094,529.54</b>																												
<b>DATOS EN CASO DE CREDITO</b>		<b>EJERCICIO 2015</b>																												
NINGUNO		<table border="1"> <tr> <th>AÑO</th> <th>ENT.</th> <th>PROG.</th> <th>SPROG.</th> <th>PROY.</th> <th>U</th> <th>PART.</th> <th>U</th> <th>DV</th> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>06</td> <td>OTRAS</td> <td>CONSTRUCCIONES</td> <td>DE INGENIERIA</td> <td>CIVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>U OBRA</td> <td>PESADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		AÑO	ENT.	PROG.	SPROG.	PROY.	U	PART.	U	DV	2015	06	OTRAS	CONSTRUCCIONES	DE INGENIERIA	CIVIL							U OBRA	PESADA				
AÑO	ENT.	PROG.	SPROG.	PROY.	U	PART.	U	DV																						
2015	06	OTRAS	CONSTRUCCIONES	DE INGENIERIA	CIVIL																									
			U OBRA	PESADA																										
<b>Nº OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO</b>		<b>FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO</b>																												
ACTA No. 137 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		15 DE AGOSTO DE 2015																												

<b>FECHA DE INICIO:</b> 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
--	--

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPOS		
		IMPORTE ASIGNACION INICIAL (MAS 16% IVA)	IMP. PARA INICIO (10%)	IMP. PARA MAT EQUIPO PERMANENTE (20%)
060102ME007.-AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLA DE ALVAREZ, COL.	\$ 2,667,697.88		266,769.79	533,539.58
		<b>RECURSOS HABITAT (70%)</b>	186,738.85	373,477.70
		<b>RECURSOS PROPIOS (30%)</b>	80,030.94	160,061.87
<b>IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO (MÁS 16% IVA)</b>		<b>\$ 800,309.37</b>	266,769.79	533,539.58

<b>GARANTIAS:</b>	
<b>ANTICIPO:</b> 30%	<b>CUMPLIMIENTO:</b> 10%
<b>No. DE FIANZA:</b>	<b>No. DE FIANZA:</b>
<b>IMPORTE:</b> \$928,358.86 CON 16% IVA INCLUIDO	<b>IMPORTE:</b> \$309,452.95, CON 16% I.V.A. INCLUIDO

<b>FIRMAS DE CONFORMIDAD</b>	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	CONTRATISTA
 <b>LIC. MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES</b>	 <b>C. ING, ALFREDO ANGUIANO ARIAS</b>