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N°® CONCURSQ: RP-02-LPE-C/2016-VA  FECHA: 17/11/2016 ASUNTO: FALLO

En la Ciudad de Villa de Alvarez, Colima, siendo las 14:00 horas del dia 17 de noviembre de 2016, se reunieron en
las oficinas de la Direccién General de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano, en calle Independencia No. 30, Zona
Centro, las Dependencias y Representaciones, asi como las empréesas o personas fisicas participantes para llevar
a cabo el acto de fallo del Concurso No. RP-02-LPE-C/2016-VA de Ia obra REPAVIMENTACION DE CALLE J.
MERCED CABRERA ENTRE TERCER ANILLO PERIFERICO Y CALLE XOLOCUAHUITL.

La obra se ejecutara con RECURSOS PROPIOS comprendida en el presupuesto de egresos municipal 20186,
autorizacion del H. Cabildo en acta No. 048 del 18 de octubre de 2016.

El acto fue presidido por el ing. José JesUs Alvarez Echave, con cargo de Director General de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, Col. en cumplimiento al articulo 39 de Ia Ley Estatal
de Obras Publicas, a continuacion se enunciaran las propuestas que fueron desechadas y los motivos:

1.- ASFALTOS DE LA VILLA S.A. DE C.V.

Documento. 3T: En el listado de Mano de Obra el Factor de Salario Real indicado presenta discrepancia con el
valor calculado en el calculo del Factor de Salario Real del documento 3.2E, lo cual genera que sea insolvente la
propuesta esto conforme al punto 11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, DE LAS BASES DE ESTA
LICITACION inciso: “d) Las propuestas que no tengan los andlisis, calculos e integracion de los precios unitarios conforme a las
disposiciones que expide el Reglamento de la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas, normas de
construccion y ef proyecto.”

Documento. 3.1F: En |a integracién de precios unitarios el cargo por Conservacidon y Mantenimiento de Areas
Recreativas lo calcula sobre el Costo Directo Yy no sobre el acumulado de CD+CI+CF+CU como se especifica en
las Bases de esta Licitacion, lo cual genera que sea insolvente la propuesta esto conforme al punto 11.-
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, DE LAS BASES DE ESTA LICITACION inciso: “d) Las propuestas que no
tengan los andlisis, calculos e integracién de los precios unitarios conforme a Ias disposiciones que expide ef Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, normas de construccion y el proyecto.”

Documento. 3.3E: En el andlisis de factor de sobrecosto las operaciones aritméticas para el calculo de los Cargos
Adicionales no concuerdan con los valores declarados, generando que la propuesta sea insolvente esto conforme
al punto 11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, DE LAS BASES DE ESTA LICITACION inciso: “a) Las

propuestas que no tengan los anélisis, calculos e integracion de los precios unitarios conforme a las disposiciones que expide ef
Reglamento de /a Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas, normas de construccion y el proyecto.”

Documento. 3.4E: E| total de Ia Expiosion General de Insumos no concuerda con el monto declarado en la Carta
Compromiso de la Propuesta, generando que la propuesta sea insolvente esto conforme al punto 11.-
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, DE LAS BASES DE ESTA LICITACION iNCis0. “d) Las propuestas que no

tengan los andlisis, ciculos e integracién de los precios unitarios conforme a fas disposiciones que expide el Reglamento de Iz Ley
de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, normas de construccién y el proyecto.”

2.- CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.

Documento. 3.1F: Existe discrepancia entre los Cargo Adicionales calculados en las tarjetas de Precios Unitarios
y los Cargos Adicionales caiculados en el documento 3.3.E, lo cual genera que sea insolvente |a propuesta esto
conforme al punto 11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, DE LAS BASES DE ESTA LICITACION inciso: “d)

Las propuestas que no tengan los analisis, céiculos ¢ integracion de los precios unitarios conforme a fas disposiciones que expide el
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas, normas de construccién y ei proyecto.”

-\
Documento, 3.3E: No se incluye el listado de ia Manc de Obra Gravable para realizar el calculo del Cargo (90\1
Adicional de Impuesto Sobre la Nomina, generando que la propuesta sea insolvente esto conforme al punto 11.-
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, DE LAS BASES DE ESTA LICITACION inciso: “d) ‘Las propuestas que no

tengan los andélisis, célculos e integracién de los precios unitarios conforme a las disposiciones que expide el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, normas de construccién y e proyecto.” .
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En cumplimiento al articulo 39 de la Ley Estatal de Obras Publicas, a continuacién se enunciaran las propuestas
que fueron solventes técnica y econdémicamente:

» CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A.DEC.V.

Del analisis anterior conforme al At. 39 de la Ley Estatal de Obras Publicas se le adjudica Ia
REPAVIMENTACION DE CALLE J. MERCED CABRERA ENTRE TERCER ANILLO PERIFERICO Y CALLE
XOLOCUAHUITL. a la empresa CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V. por ser la
propuesta solvente técnica y econdmicamente mas viable para el H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez, con un
importe de $ 707,379.31 (SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. )
+ IVA

La firma del contrato sera el dia 18 de noviembre de 2016 a las 09:00 hrs en Ias instalaciones de la Direccién
General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, en calle Independencia No. 30, Zona Centro.

A continuacion se procede a la firma de la presente acta por los funcionarios y personas en representacién de los
dependencias y empresas participantes de la Licitacién N° RP-02-LPE-C/2016-VA de Ja obra
REPAVIMENTACION DE CALLE J. MERCED CABRERA ENTRE TERCER ANILLO PERIFERICO Y CALLE
XOLOCUAHUITL,

DEPENDENCIAS:

C. ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
Director Gengrél de Obr: licas y Des, Urb.
H. Ayuntamign Ma de Alvarez.
69.5//erwa Qéﬁc é /9(&49?

C. ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS
Director de Construccidn.
H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez.

C. LICDA. ELIZABETH AVILA MENDOZA
Director General de Planeacién
Representante; C.

C. T.S. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ
Contralor Municipal
Representante: C.
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C. C.P. CARLOS NORIEGA GARCIA
Secretaria de planeacién y finanzas
Representante: C

C. ARQ. LIZETTE MURILLO AVALOS
Contraloria general del estado de Colima
Representante: C

ARQ. NICOLAS SOTQ BELTRAN
Camara mexicana de la industria de la construccidn delegacion colima
Representante; C

ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA
Presidente del colegio de ingenieros de Colima
Representante: C

CONCURSANTES:
ASFALTOS DE LA VILLA S.A.DEC.V,

Representante Firma:

CONSTRUCCIONES TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
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