

JOEL CERVANTES LOPEZ

NEODATA

Cliente: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Concurso No: LICITACIÓN

Fecha: 30/04/2021

Duración: 29 días naturales

Obra: FISM-21-018 INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULO SEGUIMIENTO MIDS Y EVALUACION DE PROYECTOS FISM

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Inicio obra: 03/05/2021

Fin obra: 31/05/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
%MO3	MATERIALES MATERIALES MENORES (DE CONSUMO)	%	13978.130000	\$1.00	\$13,978.13	3.70%
	TOTAL MATERIALES				\$13,978.13	



REPRESENTANTE LEGAL: C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ

JOEL CERVANTES LOPEZ**NEODATA**

Cliente: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Concurso No: LICITACIÓN

Fecha: 30/04/2021

Duración: 29 días naturales

Obra: FISM-21-018 INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULO SEGUIMIENTO MIDS Y
EVALUACION DE PROYECTOS FISMDOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.


Inicio obra: 03/05/2021

Fin obra: 31/05/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
MO-AYEV1	AYUDANTE DE EVALUADOR	JOR	50.000000	\$1,435.03	\$71,751.50	19.01%
MO-EVA1	EVALUADOR	JOR	50.114052	\$2,379.27	\$119,234.86	31.59%
TEC-5A	INGENIERO CIVIL	JOR	11.900000	\$1,281.08	\$15,244.85	4.04%
TEC4-B	INGENIERO CIVIL JEFE DE PROYECTO	JOR	31.450000	\$1,281.08	\$40,289.97	10.68%
TEC4-C	ARQUITECTO PROYECTISTA	JOR	19.550000	\$1,671.07	\$32,669.42	8.66%
TEC4-E	INGENIERO CIVIL ANALISTA DE COSTOS	JOR	23.800000	\$1,281.08	\$30,489.70	8.08%
TEC4-F	INGENIERO CIVIL AUXILIAR DE COSTOS	JOR	23.800000	\$1,671.07	\$39,771.47	10.54%
	TOTAL MANO DE OBRA				\$349,451.77	



REPRESENTANTE LEGAL: C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ

JOEL CERVANTES LOPEZ

NEODATA

Ciente: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Concurso No: LICITACIÓN

Fecha: 30/04/2021

Duración: 29 días naturales

Obra: FISM-21-018 INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULO SEGUIMIENTO MIDS Y EVALUACION DE PROYECTOS FISM

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Inicio obra: 03/05/2021

Fin obra: 31/05/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
%MO1	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	HERRAMIENTA DE MANO	%	13978.120000		\$13,978.12	3.70%
	TOTAL EQUIPO Y				\$13,978.12	



REPRESENTANTE LEGAL: C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ

JOEL CERVANTES LOPEZ

NEODATA

Ciente: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Concurso No: LICITACIÓN

Fecha: 30/04/2021

Duración: 29 días naturales

Obra: FISM-21-018 INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULO SEGUIMIENTO MIDS Y EVALUACION DE PROYECTOS FISM

**DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM**

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.


Inicio obra: 03/05/2021

Fin obra: 31/05/2021

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	HERRAMIENTA					



REPRESENTANTE LEGAL: C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ