

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No: FISM-06-AD-C/2021-VA

Fecha: 17/08/2021

Duración: 53 días naturales

Obra: FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ 126221

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: Centro

Inicio obra: 19/08/2021

Fin obra: 10/10/2021

Ciudad: Villa de Alvarez, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
315-BAR-0103	TEJA DE BARRO MAYORQUINA 20x40	M2	23/09/2021	1.984484	\$360.01	\$714.43	0.35%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	13/09/2021	26.752698	\$124.80	\$3,338.74	1.66%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	13/09/2021	13.900525	\$23.63	\$328.47	0.16%
AGUARRAS	AGUARRAS	LT	13/09/2021	45.325000	\$29.52	\$1,337.99	0.66%
BARNIZ	BARNIZ	LT	13/09/2021	90.635315	\$124.08	\$11,246.03	5.58%
MADERA	FAJILLA DE MADERA 1RA CALIDAD	ML	13/10/2021	1.000000	\$15.37	\$15.37	0.01%
Rolloimperaren	rollo de impermeabilizante prefabricado de 4 mm	M2	13/09/2021	186.731385	\$240.00	\$44,815.53	22.23%
TEJA001	TEJA DE BARRO	M2	15/10/2021	1.000000	\$249.13	\$249.13	0.12%
triplay	TRIPLAY DE PINO	M2	13/09/2021	181.300000	\$290.35	\$52,640.46	26.11%
TOTAL MATERIALES						\$114,686.15	
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	15/10/2021	4.108242	\$608.58	\$2,500.19	1.24%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	15/10/2021	15.110896	\$608.58	\$9,196.19	4.56%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	15/10/2021	32.786279	\$608.58	\$19,953.07	9.90%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	15/10/2021	2.601494	\$1,089.27	\$2,833.73	1.41%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	15/10/2021	7.304252	\$953.51	\$6,964.68	3.45%
MO071	OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA	JOR	15/10/2021	32.786279	\$1,133.10	\$37,150.13	18.43%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	15/10/2021	5.200542	\$1,030.15	\$5,357.34	2.66%
TOTAL MANO DE OBRA						\$83,955.33	
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	15/10/2021	2516.020000	\$1.00	\$2,516.02	1.25%
%MO2	ANDAMIOS	%	15/10/2021	375.200000	\$1.00	\$375.20	0.19%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%		92.830000	\$1.00	\$92.83	0.05%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2,984.05	

ADMINISTRADOR UNICO: INC. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ