

PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO

Duracion de la Obra (en dias)

61

GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO			
	Monto Total			Porcentaje
	\$200,717.54			6.6742%
	CATEGORIAS	CANTIDAD	SALARIO MENSUAL	IMPORTE
Personal Técnico Incluye Prestaciones	SUPERINTENDENTE	0.40	\$ 66,516.84	\$ 54,100.36
	AUX. SUPERINTENDENTE (RESIDENTE)	0.40	\$ 49,975.17	\$ 40,646.47
	ING. TOPOGRAFO	0.50	\$ 42,588.68	\$ 43,298.49
	CADENERO	1.00	\$ 16,160.12	\$ 32,858.91
\$ 170,904.23				
Personal Administrativo Incluye Prestaciones	MECANICO	0.10	\$ 26,584.11	\$ 5,405.44
	VELADOR	1.00	\$ 12,003.89	\$ 24,407.91
\$ 29,813.35				

GASTOS DIRECTIVOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	PERSONAL DE OFICINA CENTRAL			
	MONTO TOTAL			PORCENTAJE
	\$115,633.54			3.8450%
	CATEGORIAS	CANTIDAD	SALARIO MENSUAL	IMPORTE
Personal Directivo Incluye Prestaciones	DIRECTOR GENERAL	0.15	\$ 165,704.67	\$ 50,539.92
\$ 50,539.92				
Personal Técnico Incluye Prestaciones	JEFE DPTO. DE COSTOS	0.15	\$ 55,516.71	\$ 16,932.60
	ANALISTA DE COSTOS	0.15	\$ 42,588.68	\$ 12,989.55
	CAPTURISTA DE DATOS	0.15	\$ 23,709.79	\$ 7,231.49
\$ 37,153.64				
Personal Administrativo Incluye Prestaciones	CONTADOR	0.15	\$ 22,153.98	\$ 6,756.96
	AUXILIAR DE CONTADOR	0.15	\$ 13,554.20	\$ 4,134.03
	SECRETARIA	0.15	\$ 10,973.29	\$ 3,346.85
	VELADOR	0.15	\$ 12,003.89	\$ 3,661.19
	MENSAJERO	0.15	\$ 10,973.29	\$ 3,346.85
	CHOFER	0.15	\$ 12,003.89	\$ 3,661.19
	AUXILIAR DE LIMPIEZA	0.15	\$ 9,943.31	\$ 3,032.71
\$ 27,939.78				

Juan Pérez López

00000072

Emulsiones de Colima, S.A. de C.V.

Dependencia: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez

Concurso No. FISM-01-LPE-C/2021-VA

FECHA: 24/05/2021

Obra: FISM-21-001 Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Avenida Benito Juárez tramo Av. Niños Heroes a Av. J. Merced Cabrera, Villa de Álvarez.

DOCUMENTO
ART. 45 A.V
RLOPySRM

Lugar: , Villa de Álvarez, Colima

INICIO: 31/05/2021 | TERMINACION: 30/07/2021 | PLAZO: 61 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 3,007,383.65

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	50,539.90	1.6805%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	37,153.71	1.2354%	170,904.14	5.6828%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	27,939.93	0.9290%	29,813.40	0.9913%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	115,633.54		200,717.54	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	6,014.77	0.2000%		
b. Locales de Mantenimiento y Guardia	3,007.38	0.1000%	3,007.38	0.1000%
c. Bodegas	2,255.54	0.0750%		
d. Instalaciones Generales	2,405.91	0.0800%		
e. Muebles y enseres	1,353.32	0.0450%		
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	1,804.43	0.0600%	4,511.08	0.1500%
g. Campamentos				
SUBTOTALES	16,841.35		7,518.46	
III. SERVICIOS				
a. Servicios de Laboratorio (Control de Calidad de la Obra)			75,184.59	2.5000%
b. Acreditación de Laboratorio				
SUBTOTALES			75,184.59	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos				
b. De Equipo de Construcción			15,036.92	0.5000%
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario				
SUBTOTALES			15,036.92	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	3,608.86	0.1200%	2,105.17	0.0700%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos	2,706.65	0.0900%	451.11	0.0150%
c. Radios de comunicación			4,075.00	0.1355%
d. Camaras fotograficas			4,744.84	0.1578%
e. equipo de computación	2,405.91	0.0800%		
f. Situación de fondos				
g. Copias y duplicados	751.85	0.0250%		
h. Luz, gas y otros consumos	1,804.43	0.0600%		
i. Gastos de la licitación	1,954.80	0.0650%		
SUBTOTALES	13,232.50		11,376.12	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,556.28	0.0850%	300.74	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	2,556.28	0.0850%	3,007.38	0.1000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	3,007.38	0.1000%		
b. Primas por Fianzas	4,511.08	0.1500%	18,288.76	0.6081%
SUBTOTALES	7,518.46		18,288.76	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Limpieza de hombros de carretera y superficie				
b. Retiro de vialetas y/o botones				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos				
2. De equipo de construcción				
3. De plantas y elementos para instalaciones				
4. Señalamiento nominativo de obra			4,150.00	0.1380%
5. Señalamiento preventivo de obra			39,326.96	1.3077%
SUBTOTALES			43,476.96	
TOTALES	158,338.41	5.2650%	374,907.47	12.4662%
TOTALES \$	533,245.88	% INDIRECTO	17.7312%	

Emulsiones de Colima, S.A. de C.V.
José Ríos Tápia
Administrador General

00000073

Emulsiones de Colima, S.A. de C.V.

Dependencia: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Álvarez

Concurso No. FISM-01-LPE-C/2021-VA

FECHA: 24/05/2021

DOCUMENTO

Obra: FISM-21-001 Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Avenida Benito Juárez tramo Av. Niños Heroes a Av. J. Merced Cabrera, Villa de Álvarez.

ART. 45 A.V
RLOPySRM

Lugar: , Villa de Álvarez, Colima

INICIO: 31/05/2021

TERMINACION: 30/07/2021

PLAZO: 61 DIAS

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO :

\$3,007,383.65

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	115,633.54	3.8450%	200,717.54	6.6742%	316,351.08	10.5192%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	16,841.35	0.5600%	7,518.46	0.2500%	24,359.81	0.8100%
III. SERVICIOS			75,184.59	2.5000%	75,184.59	2.5000%
IV. FLETES Y ACARREOS			15,036.92	0.5000%	15,036.92	0.5000%
V. GASTOS OFICINA	13,232.50	0.4400%	11,376.12	0.3783%	24,608.62	0.8183%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,556.28	0.0850%	300.74	0.0100%	2,857.02	0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	2,556.28	0.0850%	3,007.38	0.1000%	5,563.66	0.1850%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	7,518.46	0.2500%	18,288.76	0.6081%	25,807.22	0.8581%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES			43,476.96	1.4457%	43,476.96	1.4457%
TOTALES	158,338.41	5.2650%	374,907.47	12.4662%	533,245.88	17.7312%

TOTALES \$ 533,245.88**% INDIRECTO 17.7312%**

Emulsiones de Colima, S.A. de C.V.

José Ríos Tápia

Administrador General

00000074