

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA

Obra: FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ 126221

Duración: 53 días naturales

Fecha: 17/08/2021

Inicio Obra: 19/08/2021

Fin Obra: 10/10/2021

DOCUMENTO


ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis: 1C1E		JOR					
CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$608.58	*	1.000000	\$608.58	32.99%
MO071	OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA	JOR	\$1,133.10	*	1.000000	\$1133.10	61.42%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,030.15	*	0.100000	\$103.02	5.58%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1844.70	100.00%
Costo Directo:						\$1844.70	100.00%
Análisis: 1C01A		JOR					
CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$608.58	*	1.000000	\$608.58	36.55%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$953.51	*	1.000000	\$953.51	57.26%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,030.15	*	0.100000	\$103.02	6.19%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1665.11	100.00%
Costo Directo:						\$1665.11	100.00%
Análisis: 1P		JOR					
CUADRILLA No 1 (1 PEON)							
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	\$608.58	*	1.000000	\$608.58	85.52%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,030.15	*	0.100000	\$103.02	14.48%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$711.60	100.00%
Costo Directo:						\$711.60	100.00%
Análisis: 1P1A		JOR					
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)							
MANO DE OBRA							
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$1,089.27	*	1.000000	\$1089.27	60.49%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$608.58	*	1.000000	\$608.58	33.79%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,030.15	*	0.100000	\$103.02	5.72%

ADMINISTRADOR UNICO: ING. RAMON ALBERTO FLORES LOPEZ

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL, S.A. DE C.V.		
<p>Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ</p>		
<p>Concurso No. FISM-06-AD-C/2021-VA</p> <p>Obra: FISM-21-016 REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA INDEPENDENCIA, EN VILLA DE ALVAREZ 126221</p>	<p>Duración: 53 días naturales</p> <p>Fecha: 17/08/2021</p>	
	<p>Inicio Obra: 19/08/2021</p> <p>Fin Obra: 10/10/2021</p>	
<p>DOCUMENTO ART. 45 A.1 RLOPySRM</p>		
<p>Lugar: Centro, Villa de Alvarez, Colima</p>		

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
SUBTOTAL:						\$1800.87	100.00%
	MANO DE OBRA						
	Costo Directo:					\$1800.87	100.00%
Análisis:	2A			JOR			
CUADRILLA No 4 (2 AYUDANTE GENERAL)							
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$608.58	*	2.000000	\$1217.16	85.52%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,030.15	*	0.200000	\$206.03	14.48%
SUBTOTAL:						\$1423.19	100.00%
	MANO DE OBRA						
	Costo Directo:					\$1423.19	100.00%


 ADMINISTRADOR UNICO, ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ