



RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS (CUANTITATIVA)

EMPRESAS	TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENIERIA MAD, S.A. DE C.V.
<u>DOCUMENTO 1e</u> Carta compromiso de la propuesta	cumple.	cumple.	cumple.
<u>DOCUMENTO 2e</u> Presupuesto de obra	cumple.	cumple.	cumple.
<u>DOCUMENTO 3e</u> Análisis de Costos unitarios. Se deberán anexar aquí los siguientes documentos:	cumple.	cumple.	cumple.
3.1) Tarjetas de análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados.	cumple.	cumple.	cumple.
3.2) Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real.	cumple.	cumple.	cumple.
3.3) Análisis de factor de sobre costo. (Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Adicionales.).	cumple.	cumple.	cumple.
3.4) Explosión global de insumos	cumple.	cumple.	cumple.
<u>DOCUMENTO 3.1e</u> Tarjetas de análisis de precios unitarios.	—	—	—
<u>DOCUMENTO 3.2e</u> Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real.	—	—	—
<u>DOCUMENTO 3.3e</u> Análisis de factor de sobre costo. (Indirectos, financiamiento y utilidad)	—	—	—
<u>DOCUMENTO 3.4e</u> Explosión general de insumos	—	—	—
<u>DOCUMENTO 4e</u> Programas de montos semanales de ejecución de los trabajos.	cumple.	cumple.	cumple.
<u>DOCUMENTO 5e</u> Programas de erogaciones a costo directo.	cumple.	cumple.	cumple.
a) De la mano de obra	cumple.	cumple.	cumple.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Nº CONCURSO: FISM-02-ICT-C/2021-VA FECHA: 25/06/2021 ASUNTO: ACTA DE APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA.

b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;	comple.	comple.	comple.
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y	comple.	comple.	comple.
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	comple.	comple.	comple.