



PRESUPUESTO CARVEL ILUMINACION Y DISEÑO

ADRIANA PATRICIA VELASCO GOMEZ

DIR: AV. SAN FERNANDO 198-B
TEL/FAX-312-61-14 Y carvelmaj@hotmail.com

FECHA 24/06/2014

ALUMBADO PUBLICO

PRESENTO A SU AMABLE CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO:

330-42-63

CLIENTE: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ --ATN. LIC KARLA KARINA VERDUZCO O.

CANT.	U.M	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
3	RLL	CABLE ALUMINIO NUETRAL 2+1 CAL. 6 RLO 300MTS	\$ 5,280.00	\$ 15,840.00
3	PZA	BALASTRO 400W ADITIVO METALICO MCA. SOLABASIC	\$ 548.00	\$ 1,644.00
5	PZA	FOCOS 400W ADITIVO MATALICO MCA. PHILIPS	\$ 172.00	\$ 860.00
			SUBTOTAL	\$ 18,344.00
			IVA	\$ 2,935.04
			TOTAL	\$ 21,279.04

VEINTI UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N

ENTRAGADO INMEDIATAMANE

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


PUESTO EN COLIMA

FIRMA DE AUTORIZACION _____

ATENTAMENTE

P. A. Mariana Aguirre M.

D.I ADRIANA PATRICIA VELASCO GOMEZ



Av. San Fernando No. 198 B Colima, Col
Tel. 312-61-14
RFC VEGA-071607-MT

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

KARLA KARINA VERDUZCO



MAYOREO ELECTRICO DE COLIMA, S.A. DE C.V.

Filomeno medina #208, Col. Centro, Colima, Col., México

Tels. 01 (312) 31-2-15-59, 31-3-01-08 y 31-2-14-00

www.mecsa.com.mx

RFC: MEC-991103-U75

COLIMA, COL. A 24 DE JUNIO DE 2014

COT/MEC/0614-067

NOMBRE DEL CONTACTO LIC. KARLA CARINA VERDUZCO ONTIVEROS.

CARGO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

EMPRESA MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

SOLICITUD

PRESENTE

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD, LE ENVÍO LO SIGUIENTE.

PDA	CANT	UNID	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE	NETO
1	3.00	ROLLOS	CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL 6	\$5,544.00	\$16,632.00	\$19,293.12
	3.00	PIEZA	BALASTRAS V. DE S. BAJAS PERDIDAS 400 WTS. SOLA BASIC	\$576.00	\$1,728.00	\$2,004.48
	5.00	PIEZA	FOCOS VAPOR . DE SODIO ALTA PRESION 400 WTS MARCA PHILIPS	\$181.00	\$905.00	\$1,049.80

NOTAS: * PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

* L.A.B. COLIMA, COLIMA. TIEMPO DE ENTREGA SALVO PREVIA VENTA

* SE REQUIERE UN 50% DE ANTICIPO Y RESTO CONTRA AVISO DE ENTREGA DE MATERIAL.

Subtotal \$19,265.00
IVA \$3,082.40
TOTAL \$22,347.40

Atentamente,

ING. IVAN RUBIO RANGEL