



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICA



| No. de Licitación: | | Nombre de la Obra: | | | | | | | | | | | | | Fecha | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------|----|------------------|
| FISM-02-ICT-O/2019-VA | | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y AMPLIACION DE AREA DE CAPTACION DE CAJAS COLECTORAS PLUVIALES EN TERCER ANILLO PERIFERICO | | | | | | | | | | | | | 29-jul.-19 | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS: | DOCUMENTACIÓN DISTINTA | | | | | | | | | | | | | ASPECTO TÉCNICO | | | | ASPECTO ECONÓMICO | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 1e | 2e | 3.1e | 3.2e | 3.3e | 3.4e | 4e | 5e |
| | CONCURSA N T E : | COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE PARTICIPACION AL CONCURSO EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ. | ENCUESTA QUE NO DE ENCUENTRA EN LOS SERVICIOS DE LOS ARRIALES 24 Y 78 | EXENTO DE DECLARAR QUE LOS ESTUDIOS, PROYECTO PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO INCLUYER SUPUESTOS, EFECTIVIDAD DE LAS MEDICIONES REALES VERIFICADOS Y SE AGREGAN AL CANTO, QUE EN SU CASO, DE LA OBRA A REALIZARSE. | DECLARACION DE INTERES EN EL CUAL EL CONTRATANTE MANIFIESTA QUE SE INTERESA DE ADOPTAR CONTACTAR PARA QUE LOS SERVICIOS PUBLICOS INDIQUEN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES | MANIFESTACION FORMAL DE QUE SE DE INICIALIZADO MEDICION | MANIFESTACION ESCRITA DE QUITAR EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ANTES DE COMENZAR DE VISTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTA LA MANIFESTACION ESCRITA DE HABER CONSIDERADO LOS MENORES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS CERTIFICACIONES COMPROMISOS Y PARTICIPACIONES DE REPRESENTANTES DE LA INGENIERIA, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIONES, POSIBILIDAD QUE LE PROPORCIONA LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE SUBMUESTRO, CONTEMPORANEO | MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SE MANIFIESTA LAS TERCERAS DE LOS TRABAJOS QUE SE INICIALIZARAN | MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE OBRAS INICIALIZADO, NO DE COLABORAN CON EL MANEJO DE LA OBRA, MANIFIESTA QUE LA OBTENCION DE OTORAL VICENTE CON FOTOGRAFIA, TRAZADOS DE VERIFICACION FISICA Y EN EL CASO DE PERFORMAS MONITOREO DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICION | DECLARACION DE QUE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICION ES UN PERSONAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON PROYECTOS SIMILARES PARA COMPROBARE A SU EXPERIENCIA | EXENTO FIRMADO MANIFIESTA EL CUAL EL CONTRATANTE MANIFIESTA QUE EN SU PUNTO LABORAL CUENTA CUANDO TRABAJA CON UN CANTO POR CANTO DE PERSONAS CON CAPACIDAD, LA FALTA DE PRESENCIA EN ESTE EXENTO NO SERA CAUSA DE DESEMPEÑO DE LA | DATOS DE LA EMPRESA | DECLARACION DE QUE LOS TRABAJOS DE OBRAS INICIALIZADO DE CONOCER PROYECTOS DE LA OBRA, LAS ESPECIALIZACIONES DE CONSTRUCCION Y LAS LEYES VIGENTES DE COSTOS DE MATERIALES, COSTOS DE MANO DE OBRA, VALOR DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA | PLANIFICACION INTEGRAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO | DECLARACION DE LA CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA | PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS | RELACION ENUNCIATIVA DE SUBCONTRATOS | CARTA COMPROMISO DE LA PROPIETA | PRESUPUESTO DE OBRA | TRAYECTORIAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | ANALISIS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | ANALISIS DE COSTOS RECORRIDOS Y ANALISIS DE ANALISIS DE FAVOR DE SUBMUESTRO (INSPECTORES, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD) | EXPOSICION GENERAL DE INGRESOS | PROGRAMAS DE MONITOREO MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS | PROGRAMAS DE ENFOCACIONES A COSTO DIRECTO | | | |
| 1 | URBANOS DEL ESTADO DE COLIMAS.A. DECV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 849,199.18 + IVA |
| 2 | COMERCIALIZADORA CREUR S.A. DEC.V. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 868,765.42 + IVA |
| 3 | C. ING. MARIO CEBALLÓS GÓMEZ. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 860,391.01 + IVA |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)