

**JOEL CERVANTES LOPEZ**

Ciente: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Obra: FISM-21-018 INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULO SEGUIMIENTO MIDS Y  
EVALUACION DE PROYECTOS FISM

Fecha: 30/04/2021

DOCUMENTO  
ART. 45 A.III  
RLOPySRM

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Duración: 29 días naturales

Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

Inicio obra: 03/05/2021

Fin obra: 31/05/2021

**TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS**

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
<b>MANO DE OBRA</b>					
MO-AYEV1	AYUDANTE DE EVALUADOR	JOR	\$900.00	1.59448	\$1,435.03
MO-EVA1	EVALUADOR	JOR	\$1,500.00	1.58618	\$2,379.27
TEC-5A	INGENIERO CIVIL	JOR	\$802.17	1.59702	\$1,281.08
TEC4-B	INGENIERO CIVIL JEFE DE PROYECTO	JOR	\$802.17	1.59702	\$1,281.08
TEC4-C	ARQUITECTO PROYECTISTA	JOR	\$1,050.00	1.59150	\$1,671.07
TEC4-E	INGENIERO CIVIL ANALISTA DE COSTOS	JOR	\$802.17	1.59702	\$1,281.08
TEC4-F	INGENIERO CIVIL AUXILIAR DE COSTOS	JOR	\$1,050.00	1.59150	\$1,671.07
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					

REPRESENTANTE LEGAL: C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ