



Nº CONCURSO: FISM-03-ICT-C/2021-VA FECHA: 23 DE JULIO DE 2021 ASUNTO: ACTA DE APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS (CUANTITATIVA)

EMPRESAS	TEPSA	MORALES	LIMITED
<u>DOCUMENTO 1e</u> Carta compromiso de la propuesta	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 2e</u> Presupuesto de obra	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 3e</u> Análisis de Costos unitarios	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 3.1e</u> Tarjetas de análisis de precios unitarios.	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 3.2e</u> Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real.	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 3.3e</u> Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, financiamiento y utilidad)	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 3.4e</u> Explosión general de insumos	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 4e</u> Programas de montos semanales de ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓
<u>DOCUMENTO 5e</u> Programas de erogaciones a costo directo.	✓	✓	✓
a) De la mano de obra	✓	✓	✓
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;	✓	✓	✓
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y	✓	✓	✓
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CUALITATIVA MÉTODO BINARIO (CUMPLE O NO CUMPLE).



N° CONCURSO: FISM-03-ICT-C/2021-VA FECHA: 23 DE JULIO DE 2021 ASUNTO: ACTA DE APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA.

EMPRESAS			
<u>DOCUMENTO 1e</u> Carta compromiso de la propuesta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 2e</u> Presupuesto de obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 3e</u> Análisis de Costos unitarios			
<u>DOCUMENTO 3.1e</u> Tarjetas de análisis de precios unitarios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 3.2e</u> Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 3.3e</u> Análisis de factor de sobre costo. (Indirectos, financiamiento y utilidad)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 3.4e</u> Explosión general de insumos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 4e</u> Programas de montos semanales de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<u>DOCUMENTO 5e</u> Programas de erogaciones a costo directo.			
a) De la mano de obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES.
Director General de Planeación y Desarrollo Municipal.
H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Firma:

