



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN N°: **FAISM-001-LPE-C-24**
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Folio de Proyecto	Descripción General de la Obra (s)
FAISM-24-01 FAISM-24-02 FAISM-24-03 FAISM-24-14 FAISM-24-15	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

En la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 17:30 horas del día jueves 25 de abril de 2024, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, los servidores públicos y participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de que la Arq. Martha T. Rangel Cabrera, Directora General de Desarrollo Municipal, designado para presidir este acto, comunica la resolución del análisis detallado de las Propuestas Técnicas, en la cual fueron desechadas las siguientes proposiciones:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.	NINGUNA
2.	
3.	

A continuación, la Arq. Martha T. Rangel Cabrera, procedió a la apertura de los sobres de las proposiciones Económicas de los licitantes cuyas propuestas Técnicas no fueron desechadas, verificando que cumplieran con lo dispuesto en las Bases de Licitación y desechando aquellas que hayan presentado incumplimiento a las mismas.

Dando lectura a los importes de las que sí cumplieron, los cuales resultaron como a continuación se indica:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (sin IVA)
1.- GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.	\$ 6,904,161.19 Sin IVA.

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720

(Firmas manuscritas)



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Fueron rechazadas sin leerse, las proposiciones de los siguientes contratistas:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.	
2.	NINGUNA
3.	

Las empresas aceptadas para el análisis detallado de la Propuesta Económica son las siguientes:

1.- GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en esta Sala de Reuniones, el día martes 30 de abril del 2024 a las 12:00 horas.

Por lo menos un licitante y dos Servidores Públicos firmarán los anexos DOCUMENTO 1e Carta compromiso de la propuesta y DOCUMENTO 2e Presupuesto de obra.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL REP. C.P.	Victor Hugo Serratos Polanco	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	MARCELA RAMIREZ	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	SUPERVISION DE OBRA JOSE LUIS GARCIA D	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS		

Por los INVITADOS:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA	REP. INGEN. EDUARDO MORA RODRIGUEZ	
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA	de la Creación del Territorio Federal de Colima	

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx


TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Por los Licitantes:

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUPO JDRR, S.A. DE C.V.	



"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal
de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN N°: FAISM-003-LPE-C-24 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

NO.	DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	MARCELA CALZEL	DIR. GEN. DE DESARROLLO MUNICIPAL		17:30
2	CONTRALORIA MUNICIPAL	C.P. Victor Hugo Serratos Polanco		17:30
3	CMIC	ING. DUVARDO MORA RODRIGUEZ		17:30
	GRUPO IDRR SA DE CV. Daritza Martinez Mtz			17:30
	SUPERVISION DE OBRA			17:30

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal
de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



LISTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE DOCUMENTOS - PROPUESTA ECONÓMICA

No. de Licitación:	Nombre de la Obra:	Fecha
FAISM-001-LPE-C-24	FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	25-abr.-24

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

No.	DOCUMENTOS:	EMPRESAS:				
		1.- GRUPO JD RR, S.A. DE C.V.				
1e	Carta compromiso de la propuesta	✓				
2e	Presupuesto de obra	✓				
3e	Análisis de Costos unitarios.	✓				
	3.1) Tarjetas de análisis de precios unitarios	✓				
	3.2) Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real.	✓				
	3.3) Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.)	✓				
	3.4) Explosión global de insumos	✓				
4e	Programa de ejecución de los trabajos con montos	✓				
5e	CD con la información solicitada	✓				
CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA		SI CUMPLE				
IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA		\$6,190,161.19 sin IVA				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]