



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN N°: **RP-001-LPE-C-24**
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Folio de Proyecto	Descripción General de la Obra (s)
RP-24-01	RP-24-01.- Ampliación de Drenaje Pluvial en Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.

En la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 13:30 horas del día jueves 25 de abril de 2024, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, los servidores públicos y participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de que la Arq. Martha T. Rangel Cabrera, Directora General de Desarrollo Municipal, designado para presidir este acto, comunica la resolución del análisis detallado de las Propuestas Técnicas, en la cual fueron desechadas las siguientes proposiciones:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.	
2.	NINGUNA
3.	

A continuación, la Arq. Martha T. Rangel Cabrera, procedió a la apertura de los sobres de las proposiciones Económicas de los licitantes cuyas propuestas Técnicas no fueron desechadas, verificando que cumplieran con lo dispuesto en las Bases de Licitación y desechando aquellas que hayan presentado incumplimiento a las mismas.

Dando lectura a los importes de las que sí cumplieron, los cuales resultaron como a continuación se indica:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (sin IVA)
1.- SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 9'885,710.72 SIN IVA
2.- RALAD S.A. DE C.V.	\$ 9'901,324.06 SIN IVA

4, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal
de Colima

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAF

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Fueron rechazadas sin leerse, las proposiciones de los siguientes contratistas:

EMPRESA	MOTIVO Y FUNDAMENTO
1.	
2.	NINGUNA
3.	

Las empresas aceptadas para el análisis detallado de la Propuesta Económica son las siguientes:

1.- SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

2.- RALAD, S.A. DE C.V.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en esta Sala de Reuniones, el día martes 30 de abril del 2024 a las 11:00 horas.

Por lo menos un licitante y dos Servidores Públicos firmarán los anexos DOCUMENTO 1e Carta compromiso de la propuesta y DOCUMENTO 2e Presupuesto de obra.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL <i>Rep. C.P.</i>	<i>Victor Hugo Sarate Polanco</i>	<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	<i>ARD. MARTHA RALADEL</i>	<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	<i>JOSE LIS GARCIA DORA</i>	<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS		

Por los INVITADOS:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA		
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA		

2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima

PLAZA FRIJO NO. 5, COL. CENTRO, V

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.m

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Por los Licitantes:

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
2.- SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. <i>ING. ANDRÉS MARIO RODRÍGUEZ</i>	
3.- RALAD S.A. DE C.V. <i>RAUL ALVAREZ LEPE</i>	

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal
de Colima”

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN N°: RP-001-LPE-C-24 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: RP-24-01.- Ampliación de Drenaje Pluvial en Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.

NO.	DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	CONTRALORIA MUNICIPAL	C.P. Victor Hugo Serratos Polanco		13:30
2	SUPERVISION DE OBRA	JOSE LUIS GARZA		13:30
	SOSTENIMIENTO DE CU	ING. DAVARO MATA RODRIGUEZ		13:30
	PALUD S/A DE V	PAUL ALVAREZ LE		13:30
	MARCHA RAUREL C.	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL		13:30

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION



LISTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE DOCUMENTOS - PROPUESTA ECONÓMICA

No. de Licitación:	Nombre de la Obra:	Fecha
RP-001-LPE-C-24	RP-24-01.- Ampliación de Drenaje Pluvial en Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.	25-abr.-24

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

No.	DOCUMENTOS:	EMPRESAS:			
		1.- SUSTINER CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3.- RALAD S.A. DE C.V.		
1e	Carta compromiso de la propuesta	✓	✓		
2e	Presupuesto de obra	✓	✓		
3e	Análisis de Costos unitarios.				
	3.1) Tarjetas de análisis de precios unitarios	✓	✓		
	3.2) Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real.	✓	✓		
	3.3) Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.).	✓	✓		
	3.4) Explosión global de insumos	✓	✓		
4e	Programa de ejecución de los trabajos con montos	✓	✓		
5e	CD con la información solicitada	✓	✓		
CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA		SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE		
IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA		\$9'885,710.72 SIN IVA.	\$9'901,324.06 SIN IVA.		

[Handwritten signature]