



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 12:30 horas del día miércoles 18 de abril de 2024, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, los representantes del Municipio, las instituciones invitadas, así como los licitantes que están participando, para llevar a cabo la JUNTA DE ACLARACIONES relativo a:

LICITACIÓN N°: RP-001-LPE-C-24
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

Folio de Proyecto	Descripción General de la Obra (s)
RP-24-01	RP-24-01.- Ampliación de Drenaje Pluvial en Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Se procedió a realizar el acto, en donde se resolvieron dudas generales y particulares a los participantes relativo a los alcances de la obra, misma que se ejecutará con el Fondo de RECURSOS PROPIOS 2024 con FINANCIAMIENTO BANOBRAS, comprendida en el presupuesto de egresos y autorizado en PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que pueden repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaborarán los trabajos y signamos la presente y el "anexo a la junta aclaratoria" como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
RAJAD, S.A. DE C.V.	
SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS S.A DE C.V.	

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL	C.P. <i>Victor Hugo Sacratos Palanco</i>	<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	ARQ. MARTHA TEREESA RANGEL CABRELA	<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA		
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS		

Por los INVITADOS:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA	<i>Ing Carlos Amezcua Garcia</i>	<i>[Firma]</i>
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA		

Una vez concluido el acto y conociendo las particularidades de la obra, se da por terminada esta reunión siendo las ____ horas del mismo día señalado, firmando este documento quienes intervinieron.

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ANEXO A LA JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN N°: RP-001-LPE-C-24
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

Folio de Proyecto	Descripción General de la Obra (s)
RP-24-01	RP-24-01.- Ampliación de Drenaje Pluvial en Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Villa de Álvarez, Colima, a 18 de abril de 2024

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
------------	----------------	----------	---------------

		DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN	TODA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ HACER REFERENCIA AL NÚMERO DE LA LICITACIÓN DE QUÉ SE TRATE
		DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN	TODA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ HACER REFERENCIA A LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA DE QUÉ SE TRATE
		DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN	TODOS LOS OFICIOS Y/O MANIFIESTOS PRESENTADOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS A MARTHA TERESA RANGEL CABRERA, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL.
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LOS INSUMOS QUE SE ESTÉN COTIZANDO.

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELÉFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		FACTOR DE SALARIO REAL	DEBERÁ APLICAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE
		EN EL QUE CORRESPONDA	SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LOS COSTOS INDIRECTOS LOS RELATIVOS AL LETRERO DE OBRA Y AL LETRERO DEL FONDO DE RECURSOS.
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN CASO DE SER ADJUDICADO EL CONTRATO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE LOS LETREROS NORMATIVOS DE OBRA Y LETRERO DEL FONDO DE RECURSOS DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA ANTES DEL INGRESO DE LA PRIMER ESTIMACIÓN.

ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN N°: RP-001-LPE-C-24 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: RP-24-01.- Ampliación de Drenaje Pluvial en Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima. 2DA ETAPA.

NO.	EMPRESA/DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Contratoría Municipal	c.p. Victor Hugo Serratos Ponce		12:30
	MARTHA RAMIREZ	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL		12:30
	Ing. Carlos Amezcua	CMIC		12:30
	Dalad S.A. de C.V.	Ing. Jorge Villa S.		12:30-
	SUSTINERI CONST.	Martin Alvarez		12:30

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720