



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN N°: FAISM-01-LPE-C-25
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

| Folio de Proyecto | Descripción General de la Obra (s) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAISM-25-03 | FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. |

En la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 11:00 horas del día viernes, 8 de agosto de 2025, se reunieron en la Dirección General de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, los servidores públicos y participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de que la Arq. Martha T. Rangel Cabrera, Directora General de Desarrollo Municipal, designado para presidir este acto, comunica la resolución del análisis detallado de las Propuestas Técnicas, en la cual fueron desechadas las siguientes proposiciones:

| EMPRESA | MOTIVO Y FUNDAMENTO |
|---------|---------------------|
| 1. | |
| 2. | NINGUNA |
| 3. | |

A continuación, la Arq. Martha T. Rangel Cabrera, procedió a la apertura de los sobres de las proposiciones Económicas de los licitantes cuyas propuestas Técnicas no fueron desechadas, verificando que cumplieran con lo dispuesto en las Bases de Licitación y desechando aquellas que hayan presentado incumplimiento a las mismas.

Dando lectura a los importes de las que sí cumplieron, los cuales resultaron como a continuación se indica:

| EMPRESA | IMPORTE TOTAL (sin IVA) |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.- CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$ 4,333,668.08 |
| 2.- CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$ 4,266,907.31 |

Fueron rechazadas sin leerse, las proposiciones de los siguientes contratistas:

| EMPRESA | MOTIVO Y FUNDAMENTO |
|---------|---------------------|
| 1. | |
| 2. | NINGUNA |
| 3. | |

2025, H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, PUERTO DE CABOTERÍA

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
construccionydeia@gmail.com

(Handwritten signatures and marks)



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Las empresas aceptadas para el análisis detallado de la Propuesta Económica son las siguientes:

- 1.- CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- 2.- CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en esta Sala de Reuniones, el día lunes, 11 de agosto de 2025 a las 13:30 horas.

Por lo menos un licitante y dos Servidores Públicos firmarán los anexos DOCUMENTO 1e Carta compromiso de la propuesta y DOCUMENTO 2e Presupuesto de obra.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

| DEPENDENCIA | TITULAR/REPRESENTANTE | FIRMA |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| CONTRALORÍA MUNICIPAL | c.p. Victor Hugo Serratos Pelano | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | ABD. MARTHA RAFAEL | |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | ABD. JOSE A. RODRIGUEZ | |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA | Ing. Oscar J. Santibáñez | |
| SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA | | |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS | ABD. MA GUADALUPE GUTIÉRREZ VALLADARES | |

Por los INVITADOS:

| DEPENDENCIA | TITULAR/REPRESENTANTE | FIRMA |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA | ING. ALYDRO MATA RODRIGUEZ | |
| | | |

Por los Licitantes:

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---------------------------------------|-------|
| 1.- CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | _____ |
| 2.- CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | _____ |



LISTA DE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
LICITACIÓN N°: FAISM-01-LPE-C-25
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

| NO. | DEPENDENCIA | REPRESENTANTE | FIRMA | HORA |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| 1 | DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL | ABD. MARTHA RANGEL | | 11:00 |
| 2 | CMIC | ING. ALFREDO MORA RODRIGUEZ | | 11:00 |
| 3 | contraloría Municipal | c.p. Victor Hugo Serratos Palanca | | 11:00 |
| 4 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS | ARQ. MA GUADALUPE GUTIÉRREZ VALLADARES | | 11:00 |
| 5 | Cuber construcciones | | | 11:00 |
| 6 | CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | 11:00 |
| 7 | Dirección de Desarrollo Urbano | | | 11:00 |
| 8 | Dir. Const de Obra Pública | Ing Sara J Santibáñez | | 11:00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| No. de licitación: | | Nombre de la Obra: | | | | Fecha |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| FAISM-01-LPE-C-25 | | FAISM-25-03.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CAOBA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. | | | | 8 de agosto de 2025 |
| REVISIÓN DE DOCUMENTOS | | | | | | |
| No. | DOCUMENTOS: | EMPRESAS: | | | | |
| | | CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | |
| 1e | Carta compromiso de la propuesta | ✓ | ✓ | | | |
| 2e | Presupuesto de obra | ✓ | ✓ | | | |
| 3e | Análisis de Costos unitarios. | | | | | |
| | 3.1) Tarjetas de análisis de precios unitarios | ✓ | ✓ | | | |
| | 3.2) Tarjetas de análisis de precios básicos, análisis de costos horarios y análisis de factores de salario real. | ✓ | ✓ | | | |
| | 3.3) Análisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.) | ✓ | ✓ | | | |
| | 3.4) Explosión global de insumos | ✓ | ✓ | | | |
| 4e | Programa de ejecución de los trabajos con montos | ✓ | ✓ | | | |
| 5e | CD con la información solicitada | ✓ | ✓ | | | |
| CUMPLE CON LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA | | SI CUMPLE | SI CUMPLE | | | |
| IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | | \$ 4'333,669.08 SIN IVA. | \$ 4'266,907.31 SIN IVA. | | | |




