

ACTA DE FALLO  
LICITACIÓN No: FAISM-04-LPE-C-25  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Folio de Proyecto	Descripción General de la Obra (s)
FAISM-25-19	Construcción de Colector Pluvial en Colonia Lindavista II, Primera Etapa, Villa de Álvarez, Colima


EN LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA lunes, 20 de octubre de 2025, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO No. 5, VILLA DE ÁLVAREZ, COL., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

LA ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA, CON CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, DESIGNADO PARA PRESCIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑADO EN EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS CELEBRADA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025 11.00 HORAS Y AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA EMPRESA: INGENIERÍA M.A.D. S.A. DE C.V.. POR UN IMPORTE DE \$ 7,301,602.39 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.


LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE, DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO, CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DÍA LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 2025 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

CONTINÚA EN LA HOJA No. 2



CELEBRACIÓN DEL 100º ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA  
GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  
construccionwdes@gmail.com








# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LA EMPRESA INGENIERÍA M.A.D. S.A. DE C.V. DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2025.

LA PROPUESTA DE LA EMPRESA WYVERN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. NO REUNIÓ LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y NO PRESENTÓ UNA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:


Por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL	C.P. VÍCTOR HUGO SERRATOS POLANCO	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ING. SARA JUDITH SANTIBÁÑEZ IBÁÑEZ	
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA	ARQ. SAMANTHA A. HERNÁNDEZ VILLASEÑOR	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. JORGE ALBERTO GUZMÁN CERVANTES	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS	ARQ. GUADALUPE GUTIÉRREZ VALLADARES	

Por los INVITADOS:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA		
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA		











LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTA DE FALLO  
LICITACIÓN No: FAISM-04-LPE-C-25

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-25-19.- Construcción de Colector Pluvial en Colonia Lindavista II, Primera Etapa, Villa de Álvarez, Colima

NO.	DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1	Construcción de Obra Pública	Ing. Sara Judith Saucedo Ibáñez		13:00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	ARQ. MARITZA RAFAEL CABRERA		13:00
3	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN	ARQ. MA GUADALUPE GUTIÉRREZ		13:00

		Larios		13:00
6	Dirección de Desarrollo Urbano	Liliana Cardona Rodríguez		13:00
7	CONTABILIDAD MUNICIPAL	c.p. Victor Hugo Senatos Polanco		13:00