SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN Nº: **FAISM-01-LPE-C-26**

RELATIVO A:

FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

2.2.9.- Calculo de los cargos adicionales

I LVARO MATA R
REPRESENTANTE LEGAL

SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cliente H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No. FAISM-01-LPE-C-26 05/08/2026

Obra: FAISM-26-02 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA DOCUMENTO

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		$3,521,302.89	
CI	I.-INDIRECTO		$513,131.30	14.5722%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$31,069.24	0.7701%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		$406,550.34	10.0000%
		Subtotal	**$4,472,053.77**	
	CARGOS ADICIONALES			
CSFP	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			
	(CSFP = 0.5% Costo Directo)	0.5% x $ 3,521,302.89	$17,606.51	0.5000%
CA2	5 al millar MANTT. DE AREAS RECREATIVAS	0.5% x $ 3,521,302.89	$17,606.51	0.5000%
CA3	IMPUESTO SOBRE NOMINA= MANO DE OBRA GRAVABLE* x 3 %	$ 187,262.43 x 3.00%	$5,617.87	0.1595%
	CARGO ADICIONAL LOCAL SEGÚN ARTICULO 220 DEL RLOPSRM**			
	* MANO DE OBRA GRAVABLE ENTIENDASE COMO SALARIO BASE DE COTIZACION (IMSS)			
	ESTE FACTOR ES EL QUE RESULTA DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE GLOBAL DEL PRESUPUESTO			
	EN CADA PRECION UNITARIO UNICAMENTE TOMA EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE CORRESPONDIENTE			
	públicas y servicios relacionados con las mismas			
	TOTAL DE CARGOS ADICIONALES		**$40,830.89**	**1.0000%**

0075