ACTA DE FALLO
LICITACIÓN NO: FAISM-01-LPE-C-26
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

FOLIO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA (S)
FAISM-26-02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

EN LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2026, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO NO. 5, VILLA DE ÁLVAREZ, COL., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

LA ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA, CON CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑADO EN EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE 2026 Y AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA EMPRESA: **SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS SA DE CV.** POR UN IMPORTE DE **$ 4,507,238.26** (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA **SOLVENTE** Y CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE, DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO, CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2026 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

LA EMPRESA **SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **7 DE AGOSTO DE 2026** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **5 DE NOVIEMBRE DE 2026.**

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL	C.P. VÍCTOR HUGO SERRATOS POLANCO	
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ING. SARA JUDITH SANTIBÁÑEZ IBÁÑEZ	
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA	ARQ. SAMANTHA A. HERNÁNDEZ VILLASEÑOR	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ARQ. LILIANA CARDONA RODRÍGUEZ	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS	MTRO. MIGUEL ÁNGEL SOLÍS RAMÍREZ	

POR LOS INVITADOS:

DEPENDENCIA	TITULAR/REPRESENTANTE	FIRMA
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA		
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN COLIMA	Ing Jaime Edilberto Vázquez Bernardes	
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA		

CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Trabajamos cerca de ti

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTA DE FALLO
LICITACIÓN NO: FAISM-01-LPE-C-26

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-26-02.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. NIÑOS HÉROES TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A TRAMO AV. PABLO SILVA

NO.	DEPENDENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA	HORA
1.-	DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	ARQ. MARTHA [illegible]		13:00 HRS.
2.-	CONTRALORIA MUNICIPAL	C.P. Victor Hugo Serratos Polanco		13:00 HRS
3.-	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ARQ. SAMANTHA A. HERNÁNDEZ VILLASEÑOR		13:00 HRS
4	SUSTINERI CONST. SUPERVISIÓN Y SERV. SA DE CV.	ING. ALVARO MUSTA RODRIGUEZ		13:00 HRS.
5.-	CMIC	Ing. Jaime Edilberto Vázquez Barnes		13:00 Hrs.
6	Const. de Obra Publicas	Ing. Sara J. Santibáñez Ibáñez		13:00
7	Dirección	Mtro Miguel Solís		13:00
8	Desarrollo Urbano	Liliana Cardona Rodríguez		13:00